



Obra
REFORMA PRAÇA NO LOTEAMENTO VILA NOVA

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Mato Grosso
SBC - 08/2024 - Mato Grosso
SICRO3 - 04/2024 - Mato Grosso

B.D.I.
19,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.592,35	4,15 %
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1.600,59	0,40 %
3	SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO/FORRAÇÕES	129.438,04	32,40 %
4	MOBILIÁRIOS	181.874,51	45,53 %
5	MUROS	14.232,93	3,56 %
6	VEGETAÇÃO/IRRIGAÇÃO	10.370,72	2,60 %
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	45.208,54	11,32 %
9	SERVIÇOS FINAIS	150,02	0,04 %

Total sem BDI	333.028,85
Total do BDI	66.438,85
Total Geral	399.467,70

Setor de Engenharia
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0