
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1450,67 1450,67 0,55 %

 1.1  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 375,02 451,29 1353,87 0,51 %

 1.2  5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico 
móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 
01 retirada diária

un.dia 20 4,03 4,84 96,8 0,04 %

 2   MOVIMENTO DE TERRA 1 6716,38 6716,38 2,52 %

 2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 41,672 133,35 160,47 6687,1 2,51 %

 2.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 37,55 0,65 0,78 29,28 0,01 %

 3   FUNDAÇÃO 1 63004,73 63004,73 23,69 %

 3.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 53,1 82,14 98,84 5248,4 1,97 %

 3.2  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 41,68 749,95 902,48 37615,36 14,14 %

 3.3  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 304 9,39 11,29 3432,16 1,29 %

 3.4  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1321 9,32 11,21 14808,41 5,57 %

 3.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 37,55 42,06 50,61 1900,4 0,71 %

 4   SUPRAESTRUTURA 1 67773,08 67773,08 25,48 %

 4.1  92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 38,83 146,56 176,37 6848,44 2,57 %

 4.2  PMCJ - 871 Próprio ESTRUTURA METALICA 01 UN 1 11995,2 14435,02 14435,02 5,43 %

 4.3  PMCJ - 872 Próprio ESTRUTURA METALICA 02 UN 1 7478,7 8999,86 8999,86 3,38 %

 4.4  PMCJ - 873 Próprio ESTRUTURA METALICA 03 UN 2 6404,18 7706,79 15413,58 5,79 %

 4.5  PMCJ - 860 Próprio CHUMBADOR P1 UN 1 991,64 1193,33 1193,33 0,45 %

 4.6  PMCJ - 876 Próprio CHUMBADOR P2 UN 1 5784,82 6961,45 6961,45 2,62 %

 4.7  PMCJ - 861 Próprio CHUMBADOR P3 UN 2 5784,2 6960,7 13921,4 5,23 %

 5   REVESTIMENTO 1 108865,8 108865,8 40,93 %

 5.1  PMCJ - 857 Próprio LETREIRO "ESCULTURA GRÃOS-BRASÃO-LOGO EM ACM UN 5 772,34 929,43 4647,15 1,75 %

 5.2  12058 ORSE Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado un 53 246,35 296,45 15711,85 5,91 %

 5.3  121581 SBC PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm m² 271,41 270,99 326,1 88506,8 33,27 %

 6   ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO 1 18125,2 18125,2 6,81 %

 6.1  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 948,67 1141,62 1141,62 0,43 %

 6.2  PMCJ - 018 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM UN 3 237,97 286,37 859,11 0,32 %

 6.3  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 12 266,83 321,1 3853,2 1,45 %

 6.4  2975 ORSE Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste un 1 61,17 73,61 73,61 0,03 %

 6.5  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 291,6 6,97 8,38 2443,6 0,92 %

 6.6  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 145,8 18,13 21,81 3179,89 1,20 %

 6.7  060641 SBC BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MORNO PARA PISO UN 20 100,35 120,76 2415,2 0,91 %

 6.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 51,37 61,81 185,43 0,07 %

 6.9  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, 
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 
Conipost ou similar

un 2 1650,97 1986,77 3973,54 1,49 %

 7   SERVIÇOS FINAIS 1 68,2 68,2 0,03 %

 7.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 20 2,84 3,41 68,2 0,03 %

Total Geral 266.004,06
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Orçamento Sintético

Total sem BDI 221.059,23
Total do BDI 44.944,83

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2024 - Mato 
Grosso
SBC - 08/2024 - Mato 
Grosso
SICRO3 - 04/2024 - Mato 
Grosso

20,34% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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