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Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Obra Bancos
CONSTRUGAO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE SINAPI - 06/2024 - Mato
Grosso
SBC - 08/2024 - Mato
Grosso
SICROS3 - 04/2024 - Mato
Grosso
Orgamento Sintético
Descrigdo Und Quant.
SERVICOS PRELIMINARES 1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 3
Placa de adverténcia para sinalizagéo de obras montada em suporte metalico un.dia 20
movel, lado 1,00 m - utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e
01 retirada diaria
MOVIMENTO DE TERRA 1
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m? 41,672
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m? 37,55
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021
FUNDAGAO 1
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m? 53,1
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m? 41,68
25 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 304
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1321
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 37,55
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SUPRAESTRUTURA 1
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 38,83
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020
ESTRUTURA METALICA 01 UN 1
ESTRUTURA METALICA 02 UN 1
ESTRUTURA METALICA 03 UN 2
CHUMBADOR P1 UN 1
CHUMBADOR P2 UN 1
CHUMBADOR P3 UN 2
REVESTIMENTO 1
LETREIRO "ESCULTURA GRAOS-BRASAO-LOGO EM ACM UN 5
Letra em aluminio 50 x 50cm - instalado un 53
PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm m? 271,41
ILUMINAGAO E MONITORAMENTO 1
Quadro de medigao trifasica em Noril com lente para leitura un 1
CAIXA DE INSPEGAO DE ALVENARIA (TIJOLO MACIGO) 60X60X60CM UN 3
Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- un 12
light ou similar
Fornecimento e implantagéo de relé foto-elétrico em poste un 1
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 291,6
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 145,8
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021
BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MORNO PARA PISO UN 20
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 3
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
Poste de ago galvanizado conico contino reto, didametro superior 60mm, un 2
diametro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da
Conipost ou similar
SERVICOS FINAIS 1
LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 20

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal de Campos de Julio

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT
(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br

B.D.l
20,34%

Valor Unit

375,02

4,03

133,35

0,65

82,14

749,95

9,39
9,32

42,06

146,56

11995,2
7478,7
6404,18
991,64
5784,82

5784,2

772,34
246,35

270,99

948,67
237,97
266,83

61,17

6,97

18,13

100,35
51,37

1650,97

2,84

Valor Unit
com BDI
1450,67

451,29

4,84

6716,38

160,47

0,78

63004,73

98,84

902,48

11,29
11,21

50,61

67773,08

176,37

14435,02
8999,86
7706,79
1193,33
6961,45

6960,7
108865,8
929,43
296,45
326,1
18125,2
1141,62
286,37
321,1
73,61

8,38

21,81

120,76
61,81

1986,77

68,2

3,41

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.

Total
1450,67
1353,87

96,8

6716,38

6687,1

29,28

63004,73

5248,4

37615,36

3432,16
14808,41

1900,4

67773,08

6848,44

14435,02
8999,86
15413,58
1193,33
6961,45
13921,4
108865,8
4647,15
15711,85
88506,8
18125,2
1141,62
859,11
3853,2
73,61

2443,6

3179,89

2415,2
185,43

3973,54

68,2
68,2

Peso (%)
0,55 %
0,51 %

0,04 %

2,52 %

2,51 %

0,01 %

23,69 %

1,97 %

14,14 %

1,29 %
5,57 %

0,71 %

25,48 %

2,57 %

5,43 %
3,38 %
5,79 %
0,45 %
2,62 %
5,23 %
40,93 %
1,75 %
5,91 %
33,27 %
6,81 %
0,43 %
0,32 %
1,45 %
0,03 %

0,92 %

1,20 %

0,91 %
0,07 %

1,49 %

0,03 %
0,03 %
221.059,23

44.944,83
266.004,06



