



Obra
CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso
SBC - 08/2024 - Mato Grosso
SICRO3 - 04/2024 - Mato Grosso
ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.402,27	1,58 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.057,65	2,32 %
3	FUNDAÇÃO	23.649,52	26,66 %
4	SUPRAESTRUTURA	24.869,30	28,04 %
5	REVESTIMENTO	31.944,07	36,02 %
6	ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO	4.432,08	5,00 %
7	SERVIÇOS FINAIS	341,00	0,38 %

Total sem BDI 73.711,62
Total do BDI 14.984,27
Total Geral 88.695,89

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal de Campos de Júlio