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MEMORIAL DESCRITIVO
QUIOSQUE CAMPO SOCIETY

OBRA: QUIOSQUE CAMPO SOCIETY

ENDERECO DA OBRA: AVENIDA GOV. JULIO CAMPOS, QUADRA 01, LOTE 01,
LOTEAMENTO SOL NASCENTE, CAMPOS DE JULIO-MT

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO-MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99

AREA DA PRACA: 44,65 m2
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MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacfes técnicas,
critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos para a CONSTRUCAO DE UM
QUIOSQUE NO CAMPO SOCIETY com 44,65m2 compreendendo, conforme projeto
arquitetonico.

2. CONSIDERACOES INCIAIS

O presente memorial refere-se aos projetos executivos, servindo de balizador
para a execugédo desta obra.

I. A obra sera executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e
especificagdes contidas neste memarial, bem como ao projeto executivo apresentado,
guanto a distribuicdo e dimensdes, e ainda os detalhes técnicos, urbanisticos
arquitetbnicos, em geral.

II. Deveréo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

. A mdo de obra sera competente e capaz de proporcionar Servicos
tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, comprovados mediante
apresentacéao de atestado de capacidade técnica da firma e do responsavel técnico pela
empresa, de obras e servi¢os similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

IV. As obras serdo executadas de acordo com a boa técnica, as Normas
Brasileiras da ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e condicdes locais.

V. Este memorial, completado pelas pecas gréficas, especificacdes
especializadas e especificagdes complementares, estrutura e outras, abrange todos os
trabalhos necessarios a execucdo das obras projetadas. Inclui todos os servigos de
execucgdo, acabamento, instalagfes e equipamento, assim como testes e provas de
correto funcionamento, inclusive remoc¢éo de entulho e limpeza, de modo a ter-se uma
construcao pronta para o uso imediato, quando da entrega dos servi¢os contratados.

VI. As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serdo obedecidos rigorosamente.

VII. N&o seréo toleradas modificagcdes nos projetos, nos memoriais descritivos e
nas especificacbes de materiais sem a autorizagdo, por escrito, da fiscalizagcdo em
conformidade com os respectivos autores de projeto.

VIII. Sera fornecido projeto executivo de arquitetura a construtora, assim como
com os projetos complementares, devidamente assinados pelo profissional
responséavel, e com recolhimento de ART e RRT. Caberd a empresa contratada, total
responsabilidade pela estabilidade, seguranca da construgdo, acerto e esmero na
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execucédo de todos os detalhes, tanto arquitetdnico, como estruturais, de instalacdes e
equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que devera, obrigatoriamente,
examinar, profunda e cuidadosamente, todas as pecas gréficas e escritas, apontando,
por escrito, com a devida antecedéncia, bem antes da aquisicdo dos materiais e
equipamentos ou do inicio de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes nao
suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas.

IX. Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda a
seguranca e garantia. Nenhum trabalho sera iniciado sem prévio e profundo estudo e
andlise das condi¢bes do solo, das construcdes vizinhas e da propria area; 0 mesmo
com relac@o aos projetos a serem executados.

X. Divergéncias entre a obra e desenho, entre um desenho e outro, entre
especificacbes, memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serdo comunicadas a
fiscalizag&o, por escrito, com a necesséria antecedéncia, para efeito de interpretacéo e
compatibilizagéo.

XI. A Construtora se obriga a executar todos o0s servicos considerados
necessarios a complementacao de servigos e de instalacdes especializadas, a cargo de
terceiros (instalagbes elétricas e hidraulicas em geral, instalagbes mecéanicas e
especiais, etc.).

XIl. Todos os casos omissos, dubios ou carentes e complementacdo, serdo
resolvidos pela fiscalizagdo, em comum acordo com o autor do projeto arquitetbnico e
com profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos complementares.

XIl. A Construtora manterd um perfeito e continuo servico de vigilancia no
recinto dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer furtos,
desvios ou danos, decorrentes de negligéncia durante a execucao das obras, até sua
entrega definitiva.

XIV. A fiscalizagdo da Prefeitura acompanhard o andamento das obras
diariamente, estando sempre a disposi¢cdo de forma a resolver os problemas que
possam ocorrer durante a execucao dos servicos, evitando, da sua parte, atrasos nas
obras.

XV. A empresa devera manter no local, Diario de Obra, cépias dos projetos e
planilhas, e demais documentos necessarios para o0 andamento das obras.

XVI. Em até 5 (cinco) dias apdés a emissdo da ordem de servigo a contratada
deverd apresentar a fiscalizacdo o Plano de Execucdo e Cronograma detalhado dos
servigos e obras. (TCU, 2009).

XVII.LA medicdo dos servicos e obras serd baseada em relatérios periddicos,
elaborados pela contratada, onde estardo registrados os levantamentos, calculos e
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gréficos necessérios a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servi¢cos
efetivamente executados. (TCU, 2009, p.46). Esses relatdrios deverao ser protocolados
e encaminhados a fiscalizacao através de Oficio.

XVIII. Ao final do servigo executado, a contratada devera fornecer o “as built”,
documentacao que retrata fielmente o que foi construido. Deve estar incluido todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos utilizados nessa execucao. (TCU, 2009).

XIX. A construcdo da Praga Agua Clara com area de 1.980,00m?2 sera implantado
em terreno de propriedade do Municipio de Campos de Julio, Mato Grosso, conforme
projeto elaborado pelo Departamento de Engenharia.

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1. Placas de identificacdo da Obra

A contratada devera colocar placa alusiva com informacgdes referente a obra em
chapa de aco de dimensdes 2,50x1,25m (3,13m?2) pintada, fixada sobre estrutura de
madeira. Sera fixada na obra até 05 dias do recebimento da Ordem de Servigcos e
retirada somente apos a conclusdo. Apds a conclusdo das obras a placa passara a ser
de propriedade do municipio.

3.1. Limpezaeregularizagdo do terreno

Toda a area de intervengdo da obra deverd ser limpa, retirando toda a camada
vegetal. Devera entdo ser capinada, destocada e o0s residuos retirados devera ser
estocado em bota-fora e descartados em locais indicados pela fiscalizagéo.

3.2. Construcdo provisorias

Para base da contratada no canteiro de obras, deverad ser construido um
barracdo para deposito em madeira compensada resinada, incluso instala¢des elétricas
e cobertura em fibrocimento de 3,30x4,30m (14,19m?).

3.3. Das instalagdes provisorias

A agua e energia para realizacao da obra podera ser executada pela ligacéo
existente no local.

3.4. Das retiradas e demoli¢cdes

Devera ser retirado gramas em placas, ficando estas de posse do Municipio.
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4, MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES
4.1. Nivelamento e Compactacédo de Terreno

Consiste no nivelamento e compactacdo de todo o terreno que sofrerd
intervencdo, ou seja, toda a area que recebera a pavimentacao, a fim de deixar a base
pronta para 0s servi¢os a serem posteriormente executados.

Para melhor desempenho, a compactacéo do terreno devera ser realizada de
forma mecénica, com equipamento especifico para compactacao.

Areas ajardinadas também devero ser niveladas a fim de manter o nivelamento
para receber a nova jardinagem.

5. PAVIMENTACAO

Para a execucao do piso de entorno, deverdo ser observados a cota de projeto
e o desnivel minimo necessario para facilitar, posteriormente, o trabalho de limpeza dos
mesmos e 0 escoamento natural das aguas pluviais.

O terreno natural devera ser regularizado e compactado antes da execucao da
pavimentacao.

Toda a pavimentacao da praca sera executada em concreto usinado com Fck
25Mpa, com espessura de 6 cm.

Para o estacionamento, devera ser armado.

As juntas de dilatacdo serdo em sarrafos de madeira a serem executadas em
quadros de 2,00 m de espagcamento, instalados na diagonal, conforme paginacdo do
piso.

6. PAISAGISMO

Para compor o paisagismo da praca, foram selecionadas espécies regionais que
se ambientam com a regido a ser implantadas. Deverdo ser mantida todas as arvores
atuais, salvo aguelas indicadas na planta de demoli¢céo.

Para efeito técnico as mudas deverdo ser entregues em perfeita salde, livres de
pragas e doencas. Devem ser observadas as caracteristicas especificadas no quadro
de especificacdes como porte, quantidade e espacamento. O plantio das espécies mais
sensiveis, como as forragdes, deve ser feito, preferencialmente, no inicio da manha ou
final da tarde, quando a temperatura e o sol s&o menos intensos. As mudas receberéo
substrato e ap6s o plantio devem ser regadas, molhando preferencialmente o solo além
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de ser obrigatério ser feita a prote¢do do solo com casca de pinus tratada na propor¢ao
razoavel para cobrir o solo, e evitar a exposi¢do das raizes.

Apds o preparo correto dos canteiros, distribuir as mudas sobre suas superficies,
obedecendo ao espacamento adequado a cada espécie, colocar o substrato de plantio
e de fosfato, para o plantio devera retirar as embalagens das mudas e planta-las nas
covas abertas, completando com terra ao redor e fazendo a necessaria pressao para
gue a muda fique firme. Tomar o cuidado de deixar o colo da planta no nivel do solo e
regar convenientemente o canteiro recém-plantado.

Apbs o plantio é obrigatorio ser feita a protecdo do solo com casca de pinus
tratada na proporcao razoavel para cobrir o solo, e evitar a exposi¢éo das raizes.

O gramado uniforme, bem formado e bonito depende de um plantio correto e de
manutencdes frequentes. O preparo do solo é de fundamental importancia, devendo
constar, nos maiores canteiros, de aracdo, gradagem, destorroamento, rastelamento e
nivelamento. Em canteiros menores, uma escarificacdo do solo pode ser suficiente.

O gramado sera composto por placas ou tapetes de grama do tipo esmeralda.
Onde o plantio é realizado pela justaposi¢do dessas unidades, uma a uma, em seguida,
deve-se socar as mesmas e fazer um recapeamento com mistura de terra + areia ou
simplesmente areia. A irrigacdo deve ser abundante apdés o plantio e nos meses
subsequentes, até a completa formagédo do gramado.

7. MOBILIARIOS URBANOS

Para a composicao da praca foram elencados mobilidrios urbanos necessérios
para atender as necessidades do partido do projeto, como bancos, lixeiras, postes de
iluminagcdo publica, pergolados, conjunto de mesas, realocacdo do Busto existente,
letreiro com 0 nome de Campos de Julio e a construgdo de um quiosque.

7.1. Mesade Concreto

Serao implantadas conjuntos de mesas com banquetas. O conjunto é composto
de 01 Mesa quadrara e 04 bancos, com estrutura em perfil metalico galvanizado, com
tampos e assentos quadrados em perfil de madeira plastica. Conforme detalhamento na
prancha de mobiliarios.
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Imagem 05 - Imagem ilustrativa Conjunto de Mesa de Concreto

7.2. Quiosque

O quiosque sera executado com estrutura em concreto, fundacdo em sapatas

isoladas e viga baldrame. Conforme projeto.
Pilares e vigas serdo em concreto armado, de acordo com projeto de estrutura.

Devera ser executado em alvenaria com 0s revestimentos primarios contendo

chapisco e reboco.

Nas paredes indicadas, devera receber revestimento ceramico, nos demais

devera ser aplicado selador acrilico, emassamento acrilico e pintura.

A cobertura devera ser em estrutura metalica, conforme projeto, e o telhamento
em telha termoacustica com EPS. Todo o telhado devera ser vedado com platibanda
em ACM.

Devera ser instalado nos locais indicados, calhas, rufos e chapins (pingadeiras)

metalicas.
Para o forro, devera ser PVC marrom, que imita madeira.
As esquadrias deverdo ser em aluminio com cor que imita madeira.

Piso devera ser ceramico.
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As instala¢des hidrossanitarias e elétricas deverdo seguir o projeto executivo.

8. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remogéo do entulho,
material ndo aproveitavel e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos canteiros e
das pavimentacdes externas.

Apbs a conclusédo dos servigos, a obra devera ser totalmente limpa. O
fornecimento de médo de obra e equipamentos necessarios para execucdo dos
trabalhos, de forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e
desobstruida de todo e qualquer material estranho, é de inteira responsabilidade da
empresa contratada.

Todo o material proveniente da limpeza, devera ser transportado para local
indiciado pelo municipio e de acordo com plano de residuos solidos da construgao civil.

Campos de Julio, 14 de novembro de 2024.

Departamento de Engenharia
Cintya Vieira Souto
CAU: A160810-0



