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Obra

Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Bancos

CONSTRUGAO DA UNIDADE DE REABILITAGAO DESCENTRALIZADA BOM  SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso

JESUS

SBC - 12/2024 - Mato Grosso

SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso

ORSE - 09/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Para

FDE - 07/2024 - Sao Paulo
Planilha Orgamentaria Resumida

B.D.L Encargos Sociais

20,54% Nao Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo
com as bases.

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESTRUTURAL

VEDAGOES

COBERTURA

SISTEMA DE PISOS
REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

ACESSIBILIDADE

INSTALAGOES ELETRICA
INSTALAGOES DE REDE, TELEFONE E MONITORAMENTO
INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES SANITARIAS
CLIMATIZAGAO

LOUGAS METAIS E ACESSORIOS
PISCINA

DEPOSITO DE RESIDUOS
INSTALAGAO DE GAS / CASA DE GAS
PAISAGISMO

SERVICOS FINAIS

Total Peso (%)
1 7.268,41 0,20 %
1 88.497,41 2,44 %
1 642.092,54 17,73 %
1 322.772,69 8,92 %
1 697.496,92 19,26 %
1 163.930,55 4,53 %
1 527.810,92 14,58 %
1 206.449,42 5,70 %
1 51.134,50 1,41 %
1 210.309,66 5,81 %
1 117.225,23 3,24 %
1 41.257,39 1,14 %
1 24.853,57 0,69 %
1 90.596,26 2,50 %
1 67.042,62 1,85 %
1 287.914,90 7,95 %
1 28.119,72 0,78 %
1 2.093,47 0,06 %
1 39.401,77 1,09 %
1 4.287,85 0,12 %
Total sem BDI 3.003.889,76
Total do BDI 616.666,04
Total Geral 3.620.555,80

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT
(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br



