
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DESCENTRALIZADA BOM 
JESUS

SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso
SBC - 12/2024 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso
ORSE - 09/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
FDE - 07/2024 - São Paulo

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 7.268,41 0,20 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 88.497,41 2,44 %

 3 ESTRUTURAL 1 642.092,54 17,73 %

 4 VEDAÇÕES 1 322.772,69 8,92 %

 5 COBERTURA 1 697.496,92 19,26 %

 6 SISTEMA DE PISOS 1 163.930,55 4,53 %

 7 REVESTIMENTOS 1 527.810,92 14,58 %

 8 ESQUADRIAS 1 206.449,42 5,70 %

 9 ACESSIBILIDADE 1 51.134,50 1,41 %

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 1 210.309,66 5,81 %

 11 INSTALAÇÕES DE REDE, TELEFONE E MONITORAMENTO 1 117.225,23 3,24 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 41.257,39 1,14 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 1 24.853,57 0,69 %

 14 CLIMATIZAÇÃO 1 90.596,26 2,50 %

 15 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS 1 67.042,62 1,85 %

 16 PISCINA 1 287.914,90 7,95 %

 17 DEPÓSITO DE RESIDUOS 1 28.119,72 0,78 %

 18 INSTALAÇÃO DE GÁS / CASA DE GÁS 1 2.093,47 0,06 %

 19 PAISAGISMO 1 39.401,77 1,09 %

 20 SERVIÇOS FINAIS 1 4.287,85 0,12 %

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Total do BDI 616.666,04
Total Geral 3.620.555,80

Item Descrição

Total sem BDI 3.003.889,76

B.D.I. Encargos Sociais
20,54% Não Desonerado: 

embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


