
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DESCENTRALIZADA BOM 
JESUS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 7.268,41 7.268,41 0,20 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 525,32 633,22 1.583,05 0,04 %

 1.2  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.566,13 3.093,21 3.093,21 0,09 %

 1.3  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 2,25 955,76 1.152,07 2.592,15 0,07 %

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 88.497,41 88.497,41 2,44 %

 2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 163,98 97,14 117,09 19.200,41 0,53 %

 2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 31,49 88,26 106,38 3.349,90 0,09 %

 2.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2565,25 0,61 0,73 1.872,63 0,05 %

 2.4  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1253,76 0,66 0,79 990,47 0,03 %

 2.5  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2800 11,72 14,12 39.536,00 1,09 %

 2.6  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2800 6,98 8,41 23.548,00 0,65 %

 3   ESTRUTURAL 1 642.092,54 642.092,54 17,73 %

 3.1   PARTE I 1 516.519,82 516.519,82 14,27 %

 3.1.1   AÇO 1 99.188,60 99.188,60 2,74 %

 3.1.1.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 97 11,49 13,85 1.343,45 0,04 %

 3.1.1.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 734 11,53 13,89 10.195,26 0,28 %

 3.1.1.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 4754 10,69 12,88 61.231,52 1,69 %

 3.1.1.4  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 239 9,17 11,05 2.640,95 0,07 %

 3.1.1.5  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 285 9,10 10,96 3.123,60 0,09 %

 3.1.1.6  92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 295 10,74 12,94 3.817,30 0,11 %

 3.1.1.7  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1249 11,19 13,48 16.836,52 0,47 %

 3.1.2   CONCRETAGEM 1 284.772,76 284.772,76 7,87 %

 3.1.2.1  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 85,25 21,54 25,96 2.213,09 0,06 %

 3.1.2.2  PMCJ - 383 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 27,09 863,14 1.040,42 28.184,97 0,78 %

 3.1.2.3  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 27,6 781,06 941,48 25.984,84 0,72 %

 3.1.2.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 22,53 1.157,17 1.394,85 31.425,97 0,87 %

 3.1.2.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 29,45 868,75 1.047,19 30.839,74 0,85 %

 3.1.2.6  PMCJ - 133 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 634,74 217,13 261,72 166.124,15 4,59 %

 3.1.3   FORMAS 1 112.740,19 112.740,19 3,11 %

 3.1.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 331,83 71,96 86,74 28.782,93 0,79 %

 3.1.3.2  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 386,45 73,51 88,60 34.239,47 0,95 %

 3.1.3.3  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 275,98 149,46 180,15 49.717,79 1,37 %

 3.1.4   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 19.818,27 19.818,27 0,55 %

 3.1.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 400,45 41,06 49,49 19.818,27 0,55 %

 3.2   PARTE II 1 88.585,26 88.585,26 2,45 %

 3.2.1   AÇO 1 19.494,06 19.494,06 0,54 %

 3.2.1.1  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 47 11,53 13,89 652,83 0,02 %

 3.2.1.2  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1140 10,69 12,88 14.683,20 0,41 %

 3.2.1.3  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 3 9,17 11,05 33,15 0,00 %

 3.2.1.4  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 306 11,19 13,48 4.124,88 0,11 %

 3.2.2   CONCRETAGEM 1 36.094,28 36.094,28 1,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2024 - Mato 
Grosso
SBC - 12/2024 - Mato 
Grosso
SICRO3 - 07/2024 - Mato 
Grosso

20,54% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 



 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

 3.2.2.1  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 24,07 21,54 25,96 624,85 0,02 %

 3.2.2.2  PMCJ - 383 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 7,2 863,14 1.040,42 7.491,02 0,21 %

 3.2.2.3  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,69 781,06 941,48 5.357,02 0,15 %

 3.2.2.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,12 1.157,17 1.394,85 8.536,48 0,24 %

 3.2.2.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 5,69 868,75 1.047,19 5.958,51 0,16 %

 3.2.2.6  PMCJ - 133 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 31,05 217,13 261,72 8.126,40 0,22 %

 3.2.3   FORMAS 1 26.692,89 26.692,89 0,74 %

 3.2.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 66,44 71,96 86,74 5.763,00 0,16 %

 3.2.3.2  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 112,32 73,51 88,60 9.951,55 0,27 %

 3.2.3.3  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 60,94 149,46 180,15 10.978,34 0,30 %

 3.2.4   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 6.304,03 6.304,03 0,17 %

 3.2.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 127,38 41,06 49,49 6.304,03 0,17 %

 3.3   ESTACIONAMENTO TRASEIRO 1 11.940,55 11.940,55 0,33 %

 3.3.1   AÇO 1 710,80 710,80 0,02 %

 3.3.1.1  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 51 10,69 12,88 656,88 0,02 %

 3.3.1.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 4 11,19 13,48 53,92 0,00 %

 3.3.2   CONCRETAGEM 1 1.668,26 1.668,26 0,05 %

 3.3.2.1  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 2,61 21,54 25,96 67,75 0,00 %

 3.3.2.2  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,7 781,06 941,48 1.600,51 0,04 %

 3.3.3   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 368,65 368,65 0,01 %

 3.3.3.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 7,449 41,06 49,49 368,65 0,01 %

 3.3.4   ESTRUTURA METALICA 1 9.192,84 9.192,84 0,25 %

 3.3.4.1  PMCJ - 702 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO TRELIÇADO - 
INCLUSIVE CHUMBADOR E PINTURA

UN 3 2.542,13 3.064,28 9.192,84 0,25 %

 3.4   DIVERSOS 1 25.046,91 25.046,91 0,69 %

 3.4.1  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 217,4 65,16 78,54 17.074,59 0,47 %

 3.4.2  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 131,6 50,26 60,58 7.972,32 0,22 %

 4   VEDAÇÕES 1 322.772,69 322.772,69 8,92 %

 4.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1444,47 88,23 106,35 153.619,38 4,24 %

 4.2  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

m² 14,35 551,13 664,33 9.533,13 0,26 %

 4.3  PMCJ - 796 Próprio MURO EM ALVENARIA H:2,50M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, 
CHAPISCADO, REBOCADO, TEXTURA ACRILICA E COM RUFO METÁLICO

M 177,34 746,71 900,08 159.620,18 4,41 %

 5   COBERTURA 1 697.496,92 697.496,92 19,26 %

 5.1   ESTRUTURA 1 258.017,11 258.017,11 7,13 %

 5.1.1  PMCJ - 731 Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL 
ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO E PINTURA 
ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 377,56 159,76 192,57 72.706,72 2,01 %

 5.1.2  PMCJ - 897 Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL 
ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO, 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 845,97 83,31 100,42 84.952,30 2,35 %

 5.1.3  PMCJ - 909 Próprio TESOURA DE AÇO 01, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO - UDR

UN 4 6.406,89 7.722,86 30.891,44 0,85 %

 5.1.4  PMCJ - 910 Próprio TESOURA DE AÇO 02, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO - UDR

UN 7 6.168,29 7.435,25 52.046,75 1,44 %

 5.1.5  PMCJ - 911 Próprio TESOURA DE AÇO 03, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO - UDR

UN 2 2.094,85 2.525,13 5.050,26 0,14 %

 5.1.6  PMCJ - 912 Próprio TESOURA DE AÇO 04, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO - UDR

UN 2 3.059,41 3.687,81 7.375,62 0,20 %

 5.1.7  PMCJ - 913 Próprio TESOURA DE AÇO 05, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO - UDR

UN 2 2.071,52 2.497,01 4.994,02 0,14 %

 5.2   TELHAMENTO E ACESSÓRIOS 1 256.063,82 256.063,82 7,07 %

 5.2.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 845,97 164,36 198,11 167.595,11 4,63 %

 5.2.2  PMCJ - 754 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM 
ACABAMENTO BRANCO, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 377,56 183,84 221,60 83.667,29 2,31 %

 5.2.3  PMCJ - 666 Próprio CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 31,58 126,14 152,04 4.801,42 0,13 %

 5.3   DRENAGEM 1 47.372,51 47.372,51 1,31 %
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 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 96,2 186,79 225,15 21.659,43 0,60 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 121,8 57,55 69,37 8.449,26 0,23 %

 5.3.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 83,65 32,69 39,40 3.295,81 0,09 %

 5.3.4  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 109,78 73,19 88,22 9.684,79 0,27 %

 5.3.5  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 40 44,38 53,49 2.139,60 0,06 %

 5.3.6  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 4 117,97 142,20 568,80 0,02 %

 5.3.7  105376 SINAPI ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, 
JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

UN 13 100,50 121,14 1.574,82 0,04 %

 5.4   PLATIBANDA 1 136.043,48 136.043,48 3,76 %

 5.4.1  121580 SBC PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm m² 400,387 162,98 196,45 78.656,02 2,17 %

 5.4.2  PMCJ - 908 Próprio ESTRUTURA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIL DE METALON 50X50, 
INCLUSO PINTURA ZARCÃO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 400,387 118,91 143,33 57.387,46 1,59 %

 6   SISTEMA DE PISOS 1 163.930,55 163.930,55 4,53 %

 6.1   INTERNO 1 83.579,55 83.579,55 2,31 %

 6.1.1  90940 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 789,38 87,84 105,88 83.579,55 2,31 %

 6.2   EXTERNO 1 80.351,00 80.351,00 2,22 %

 6.2.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 12,37 866,67 1.044,68 12.922,69 0,36 %

 6.2.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 76,5 105,69 127,39 9.745,33 0,27 %

 6.2.3  92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 362,18 114,70 138,25 50.071,38 1,38 %

 6.2.4  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 121,63 51,92 62,58 7.611,60 0,21 %

 7   REVESTIMENTOS 1 527.810,92 527.810,92 14,58 %

 7.1   INTERNOS 1 463.256,92 463.256,92 12,80 %

 7.1.1   LAJE 1 3.970,26 3.970,26 0,11 %

 7.1.1.1  87887 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 34,15 21,54 25,96 886,53 0,02 %

 7.1.1.2  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 34,15 37,10 44,72 1.527,18 0,04 %

 7.1.1.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 34,15 4,10 4,94 168,70 0,00 %

 7.1.1.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 34,15 19,66 23,69 809,01 0,02 %

 7.1.1.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 34,15 14,07 16,95 578,84 0,02 %

 7.1.2   FORRO 1 113.240,91 113.240,91 3,13 %

 7.1.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 731,66 78,00 94,02 68.790,67 1,90 %

 7.1.2.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 731,66 4,10 4,94 3.614,40 0,10 %

 7.1.2.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 731,66 29,82 35,94 26.295,86 0,73 %

 7.1.2.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 731,66 14,07 16,95 12.401,63 0,34 %

 7.1.2.5  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). 
AF_08/2023_PS

m² 30,697 57,79 69,66 2.138,35 0,06 %

 7.1.3   PAREDES 1 211.581,06 211.581,06 5,84 %

 7.1.3.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2142,95 7,75 9,34 20.015,15 0,55 %

 7.1.3.2  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM.

m² 2142,95 27,68 33,36 71.488,81 1,97 %

 7.1.3.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1911,21 3,22 3,88 7.415,49 0,20 %

 7.1.3.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1911,21 27,96 33,70 64.407,77 1,78 %

 7.1.3.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1911,21 11,91 14,35 27.425,86 0,76 %

 7.1.3.6  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 231,86 74,53 89,83 20.827,98 0,58 %

 7.1.4   PISOS 1 134.464,69 134.464,69 3,71 %

 7.1.4.1  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 789,39 141,32 170,34 134.464,69 3,71 %
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 7.2   EXTERNOS 1 64.554,00 64.554,00 1,78 %

 7.2.1   PAREDE 1 45.147,16 45.147,16 1,25 %

 7.2.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 731,01 7,75 9,34 6.827,63 0,19 %

 7.2.1.2  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM.

m² 731,01 27,68 33,36 24.386,49 0,67 %

 7.2.1.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 731,01 3,22 3,88 2.836,31 0,08 %

 7.2.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 731,01 12,60 15,18 11.096,73 0,31 %

 7.2.2   PISOS 1 19.406,84 19.406,84 0,54 %

 7.2.2.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 833,74 18,82 22,68 18.909,22 0,52 %

 7.2.2.2  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 278 1,49 1,79 497,62 0,01 %

 8   ESQUADRIAS 1 206.449,42 206.449,42 5,70 %

 8.1   JANELAS 1 50.435,61 50.435,61 1,39 %

 8.1.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 84 360,35 434,36 36.486,24 1,01 %

 8.1.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 19,2 602,73 726,53 13.949,37 0,39 %

 8.2   PORTAS 1 79.706,50 79.706,50 2,20 %

 8.2.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 56,7 820,17 988,63 56.055,32 1,55 %

 8.2.2  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 
instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m² 25,8 695,38 838,21 21.625,81 0,60 %

 8.2.3  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1,89 597,42 720,13 1.361,04 0,04 %

 8.2.4  171062 SEDOP Sensor p/ porta automática (Montada) un 1 551,13 664,33 664,33 0,02 %

 8.3   PORTÕES 1 6.810,87 6.810,87 0,19 %

 8.3.1  111034 SBC PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE m² 6,6 856,11 1.031,95 6.810,87 0,19 %

 8.4   ACESSÓRIOS 1 69.496,44 69.496,44 1,92 %

 8.4.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 94 139,49 168,14 15.805,16 0,44 %

 8.4.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 46,97 112,40 135,48 6.363,49 0,18 %

 8.4.3  112564 SBC KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) UN 1 1.198,25 1.444,37 1.444,37 0,04 %

 8.4.4  PMCJ - 904 Próprio PAINEL RIPADO EM METALON 20X60 - EIXO VERTICAL A CADA 3,00 - EIXO 
HORIZONTAL EM 65° A CADA 0,10 - INCLUSA PINTURA, FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO

m² 54,28 701,27 845,31 45.883,42 1,27 %

 9   ACESSIBILIDADE 1 51.134,50 51.134,50 1,41 %

 9.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 170,4 192,94 232,56 39.628,22 1,09 %

 9.2  202108 SBC PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS UN 30 116,78 140,76 4.222,80 0,12 %

 9.3  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 352,90 425,38 3.403,04 0,09 %

 9.4  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 339,23 408,90 817,80 0,02 %

 9.5  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 363,39 438,03 1.752,12 0,05 %

 9.6  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 60 4,18 5,03 301,80 0,01 %

 9.7  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 18,76 44,61 53,77 1.008,72 0,03 %

 10   INSTALAÇÕES ELÉTRICA 1 210.309,66 210.309,66 5,81 %

 10.1   CABOS 1 91.197,87 91.197,87 2,52 %

 10.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2997,73 3,07 3,70 11.091,60 0,31 %

 10.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6576,71 4,49 5,41 35.580,00 0,98 %

 10.1.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2482,32 7,00 8,43 20.925,95 0,58 %

 10.1.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 615,65 9,79 11,80 7.264,67 0,20 %

 10.1.5  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 385,67 18,13 21,85 8.426,88 0,23 %

 10.1.6  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,58 60,03 72,36 910,28 0,03 %

 10.1.7  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 53,93 107,66 129,77 6.998,49 0,19 %
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 10.2   LUMINÁRIAS 1 11.925,00 11.925,00 0,33 %

 10.2.1  9629 ORSE Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, 
difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar

un 19 237,43 286,19 5.437,61 0,15 %

 10.2.2  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 13 111,82 134,78 1.752,14 0,05 %

 10.2.3  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 155 25,35 30,55 4.735,25 0,13 %

 10.3   QUADROS E DISJUNTORES 1 28.966,09 28.966,09 0,80 %

 10.3.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 51 12,36 14,89 759,39 0,02 %

 10.3.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 12,96 15,62 265,54 0,01 %

 10.3.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 14,25 17,17 68,68 0,00 %

 10.3.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 14,25 17,17 171,70 0,00 %

 10.3.5  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 59,88 72,17 216,51 0,01 %

 10.3.6  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 61,09 73,63 220,89 0,01 %

 10.3.7  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 63,66 76,73 997,49 0,03 %

 10.3.8  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 63,66 76,73 383,65 0,01 %

 10.3.9  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 66,71 80,41 643,28 0,02 %

 10.3.10  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 70,49 84,96 339,84 0,01 %

 10.3.11  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 76,51 92,22 184,44 0,01 %

 10.3.12  PMCJ - 902 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 99,50 119,93 719,58 0,02 %

 10.3.13  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 669,76 807,32 807,32 0,02 %

 10.3.14  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.582,37 1.907,38 1.907,38 0,05 %

 10.3.15  PMCJ - 907 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA 64 DISJUNTORES 250A UN 5 3.530,85 4.256,08 21.280,40 0,59 %

 10.4   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 15.214,97 15.214,97 0,42 %

 10.4.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 29,97 36,12 541,80 0,01 %

 10.4.2  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 156 46,34 55,85 8.712,60 0,24 %

 10.4.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 33,62 40,52 526,76 0,01 %

 10.4.4  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 53,69 64,71 388,26 0,01 %

 10.4.5  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 65 43,06 51,90 3.373,50 0,09 %

 10.4.6  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31 28,55 34,41 1.066,71 0,03 %

 10.4.7  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 43,55 52,49 419,92 0,01 %

 10.4.8  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 34,72 41,85 125,55 0,00 %

 10.4.9  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 49,67 59,87 59,87 0,00 %

 10.5   ELETRODUTOS 1 44.952,86 44.952,86 1,24 %

 10.5.1  91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 695,88 16,72 20,15 14.021,98 0,39 %

 10.5.2  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 822,02 17,48 21,07 17.319,96 0,48 %

 10.5.3  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 273,39 24,16 29,12 7.961,11 0,22 %

 10.5.4  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 244,57 11,19 13,48 3.296,80 0,09 %

 10.5.5  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 72,968 18,91 22,79 1.662,94 0,05 %

 10.5.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,461 39,59 47,72 690,07 0,02 %

 10.6   ATERRAMENTO 1 617,91 617,91 0,02 %

 10.6.1  3332 ORSE Haste aterramento 3/4"x3000mm 1045/cobre burndy GCWR19L30 un 3 113,61 136,94 410,82 0,01 %

 10.6.2  663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" un 3 7,00 8,43 25,29 0,00 %

 10.6.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 50,28 60,60 181,80 0,01 %

 10.7   RAMAL DE ENTRADA 1 10.257,97 10.257,97 0,28 %

 10.7.1  PMCJ - 901 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR (NDU001 - ENERGISA - T6)

UN 1 8.510,02 10.257,97 10.257,97 0,28 %
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 10.8   ACESSÓRIOS 1 7.176,99 7.176,99 0,20 %

 10.8.1  PMCJ - 903 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO), PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA, 60X60X60CM

UN 8 235,71 284,12 2.272,96 0,06 %

 10.8.2  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2 39,97 48,17 96,34 0,00 %

 10.8.3  071451 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30MA Un 4 187,69 226,24 904,96 0,02 %

 10.8.4  071452 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30MA Un 2 190,29 229,37 458,74 0,01 %

 10.8.5  065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 18 134,11 161,65 2.909,70 0,08 %

 10.8.6  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 87,21 105,12 420,48 0,01 %

 10.8.7  7923 ORSE Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 1 6,27 7,55 7,55 0,00 %

 10.8.8  7924 ORSE Terminal de compressão para cabo de  95 mm2 - fornecimento e instalação un 4 9,24 11,13 44,52 0,00 %

 10.8.9  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 18 2,85 3,43 61,74 0,00 %

 11   INSTALAÇÕES DE REDE, TELEFONE E MONITORAMENTO 1 117.225,23 117.225,23 3,24 %

 11.1   CABOS 1 94.720,96 94.720,96 2,62 %

 11.1.1  98299 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 2626,76 29,92 36,06 94.720,96 2,62 %

 11.2   TOMADAS 1 3.801,88 3.801,88 0,11 %

 11.2.1  PMCJ - 600 Próprio TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS MÓDULOS) INCLUINDO PLACA + SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 29 76,89 92,68 2.687,72 0,07 %

 11.2.2  PMCJ - 921 Próprio TOMADA DE REDE COM ESPELHO CEGO - FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 7 15,14 18,24 127,68 0,00 %

 11.2.3  PMCJ - 672 Próprio TOMADA DE REDE PARA CAMERA - ESPELHO CEGO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 46 15,14 18,24 839,04 0,02 %

 11.2.4  PMCJ - 922 Próprio TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 122,32 147,44 147,44 0,00 %

 11.3   ELETRODUTOS 1 18.702,39 18.702,39 0,52 %

 11.3.1  062321 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 81,57 64,47 77,71 6.338,80 0,18 %

 11.3.2  063149 SBC TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24 UN 27 52,90 63,76 1.721,52 0,05 %

 11.3.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 401,026 19,10 23,02 9.231,61 0,25 %

 11.3.4  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 92,8 10,87 13,10 1.215,68 0,03 %

 11.3.5  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,45 11,19 13,48 194,78 0,01 %

 12   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 41.257,39 41.257,39 1,14 %

 12.1   TUBULAÇÃO 1 7.277,25 7.277,25 0,20 %

 12.1.1   25MM 1 4.710,78 4.710,78 0,13 %

 12.1.1.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 252,72 11,54 13,91 3.515,33 0,10 %

 12.1.1.2  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 73 9,02 10,87 793,51 0,02 %

 12.1.1.3  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 11,50 13,86 401,94 0,01 %

 12.1.2   50MM 1 2.566,47 2.566,47 0,07 %

 12.1.2.1  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 63,9 27,71 33,40 2.134,26 0,06 %

 12.1.2.2  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 18,64 22,46 89,84 0,00 %

 12.1.2.3  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 28,22 34,01 34,01 0,00 %

 12.1.2.4  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 20,35 24,52 196,16 0,01 %

 12.1.2.5  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 1 56,12 67,64 67,64 0,00 %

 12.1.2.6  105234 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 9,25 11,14 44,56 0,00 %

 12.2   RESERVATÓRIO 1 32.649,44 32.649,44 0,90 %

 12.2.1  7107375 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros 
pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - 
areia e brita comerciais (Base conforme orientação do fabricante)

un 1 27.085,98 32.649,44 32.649,44 0,90 %

 12.3   ACESSÓRIOS 1 1.330,70 1.330,70 0,04 %

 12.3.1  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 597,48 720,20 720,20 0,02 %

 12.3.2  74238/002 SINAPI PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 0,5 1.012,95 1.221,00 610,50 0,02 %

 13   INSTALAÇÕES SANITARIAS 1 24.853,57 24.853,57 0,69 %

 13.1   TUBULAÇÃO 1 5.281,56 5.281,56 0,15 %

 13.1.1   40MM 1 2.562,71 2.562,71 0,07 %
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 13.1.1.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 78,72 20,50 24,71 1.945,17 0,05 %

 13.1.1.2  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48 10,07 12,13 582,24 0,02 %

 13.1.1.3  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,65 17,65 35,30 0,00 %

 13.1.2   100MM 1 2.718,85 2.718,85 0,08 %

 13.1.2.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 57,42 36,42 43,90 2.520,73 0,07 %

 13.1.2.2  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 27,40 33,02 198,12 0,01 %

 13.2   SUMIDOURO E TANQUE SÉPTICO 1 19.572,01 19.572,01 0,54 %

 13.2.1  98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 2.942,83 3.547,28 3.547,28 0,10 %

 13.2.2  98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 
3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 4.101,73 4.944,22 4.944,22 0,14 %

 13.2.3  98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 5.654,65 6.816,11 6.816,11 0,19 %

 13.2.4  98104 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 391,07 471,39 471,39 0,01 %

 13.2.5  PMCJ - 018 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM UN 13 242,06 291,77 3.793,01 0,10 %

 14   CLIMATIZAÇÃO 1 90.596,26 90.596,26 2,50 %

 14.1   APARELHOS 1 87.424,30 87.424,30 2,41 %

 14.1.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 2.967,39 3.576,89 14.307,56 0,40 %

 14.1.2  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 3.300,83 3.978,82 31.830,56 0,88 %

 14.1.3  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3 4.821,27 5.811,55 17.434,65 0,48 %

 14.1.4  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3 6.595,75 7.950,51 23.851,53 0,66 %

 14.2   INSTALAÇÃO 1 3.171,96 3.171,96 0,09 %

 14.2.1  PMCJ - 441 Próprio CAIXA DE PASSAGEM SPLIT PARA AR CONDICIONADO, INCLUSO TUBOS 
PARA DRENO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18 146,20 176,22 3.171,96 0,09 %

 15   LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS 1 67.042,62 67.042,62 1,85 %

 15.1   FACHADA / EXTERIOR 1 12.722,98 12.722,98 0,35 %

 15.1.1  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un 44 215,55 259,82 11.432,08 0,32 %

 15.1.2  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 107,10 129,09 1.290,90 0,04 %

 15.2   BANHEIROS 1 8.748,49 8.748,49 0,24 %

 15.2.1  PMCJ - 899 Próprio CONJUNTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA 
PCD LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.125,52 1.356,70 2.713,40 0,07 %

 15.2.2  PMCJ - 596 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TORNEIRA CROMADA DE MESA 
MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.330,69 1.604,01 3.208,02 0,09 %

 15.2.3  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 2 54,15 65,27 130,54 0,00 %

 15.2.4  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 43,43 52,35 104,70 0,00 %

 15.2.5  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA (0,40 m X 0,60 m X 2 UN)

m² 0,48 669,88 807,47 387,58 0,01 %

 15.2.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 58,08 70,00 140,00 0,00 %

 15.2.7  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.2.8  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 18,23 21,97 43,94 0,00 %

 15.2.9  05.05.037 FDE BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 1,6 1.021,77 1.231,64 1.970,62 0,05 %

 15.3   VESTIÁRIOS 1 15.632,35 15.632,35 0,43 %

 15.3.1  PMCJ - 899 Próprio CONJUNTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA 
PCD LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 1.125,52 1.356,70 5.426,80 0,15 %

 15.3.2  PMCJ - 596 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TORNEIRA CROMADA DE MESA 
MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 1.330,69 1.604,01 6.416,04 0,18 %

 15.3.3  190312 SBC CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA UN 4 287,04 345,99 1.383,96 0,04 %

 15.3.4  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 4 54,15 65,27 261,08 0,01 %
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 15.3.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 43,43 52,35 209,40 0,01 %

 15.3.6  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 59,85 72,14 288,56 0,01 %

 15.3.7  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA (0,40 m X 0,60 m X 4 UN)

m² 0,96 669,88 807,47 775,17 0,02 %

 15.3.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 58,08 70,00 280,00 0,01 %

 15.3.9  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 42,59 51,33 205,32 0,01 %

 15.3.10  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6 41,23 49,69 298,14 0,01 %

 15.3.11  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 18,23 21,97 87,88 0,00 %

 15.4   SALA DE AVALIAÇÃO 1 2.668,63 2.668,63 0,07 %

 15.4.1  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 58,08 70,00 70,00 0,00 %

 15.4.2  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.4.3  PMCJ - 597 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 
DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 2.096,38 2.526,97 2.526,97 0,07 %

 15.4.4  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,23 21,97 21,97 0,00 %

 15.5   APOIO FISIOTERAPIA 1 2.646,66 2.646,66 0,07 %

 15.5.1  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 58,08 70,00 70,00 0,00 %

 15.5.2  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.5.3  PMCJ - 597 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 
DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 2.096,38 2.526,97 2.526,97 0,07 %

 15.6   AREA DA PISCINA 1 288,56 288,56 0,01 %

 15.6.1  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 59,85 72,14 288,56 0,01 %

 15.7   FISIOTERAPIA 1 12.938,79 12.938,79 0,36 %

 15.7.1  7887 ORSE Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e 
acessórios, da Br Goods ou similar - fornecimento

m 17,2 544,31 656,11 11.285,09 0,31 %

 15.7.2  PMCJ - 596 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TORNEIRA CROMADA DE MESA 
MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.330,69 1.604,01 1.604,01 0,04 %

 15.7.3  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.8   RECEPÇÃO 1 1.032,12 1.032,12 0,03 %

 15.8.1  802 ORSE Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 220v, Masterfrio ou similar un 1 815,03 982,43 982,43 0,03 %

 15.8.2  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.9   CIRCULAÇÃO 1 1.032,12 1.032,12 0,03 %

 15.9.1  802 ORSE Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 220v, Masterfrio ou similar un 1 815,03 982,43 982,43 0,03 %

 15.9.2  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.10   PRATICAS INTEGRATIVAS 1 1.675,67 1.675,67 0,05 %

 15.10.1  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.10.2  PMCJ - 596 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TORNEIRA CROMADA DE MESA 
MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.330,69 1.604,01 1.604,01 0,04 %

 15.10.3  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,23 21,97 21,97 0,00 %

 15.11   COPA 1 2.598,63 2.598,63 0,07 %

 15.11.1  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.11.2  PMCJ - 597 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 
DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 2.096,38 2.526,97 2.526,97 0,07 %

 15.11.3  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,23 21,97 21,97 0,00 %

 15.12   DML 1 3.230,89 3.230,89 0,09 %

 15.12.1  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 15.12.2  86927 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 417,43 503,17 503,17 0,01 %

 15.12.3  PMCJ - 597 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 
DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 2.096,38 2.526,97 2.526,97 0,07 %

 15.12.4  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,23 21,97 21,97 0,00 %

 15.12.5  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 107,10 129,09 129,09 0,00 %

 15.13   CASA DE BOMBAS 1 151,06 151,06 0,00 %
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 15.13.1  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,23 21,97 21,97 0,00 %

 15.13.2  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 107,10 129,09 129,09 0,00 %

 15.14   TRIAGEM 1 1.675,67 1.675,67 0,05 %

 15.14.1  PMCJ - 596 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TORNEIRA CROMADA DE MESA 
MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.330,69 1.604,01 1.604,01 0,04 %

 15.14.2  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,23 21,97 21,97 0,00 %

 15.14.3  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 41,23 49,69 49,69 0,00 %

 16   PISCINA 1 287.914,90 287.914,90 7,95 %

 16.1   ESTRUTURAL 1 50.337,85 50.337,85 1,39 %

 16.1.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 185 11,49 13,85 2.562,25 0,07 %

 16.1.2  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 746 9,17 11,05 8.243,30 0,23 %

 16.1.3  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 252 9,10 10,96 2.761,92 0,08 %

 16.1.4  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 517 11,19 13,48 6.969,16 0,19 %

 16.1.5  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 10,91 840,44 1.013,06 11.052,48 0,31 %

 16.1.6  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m³ 10,26 882,83 1.064,16 10.918,28 0,30 %

 16.1.7  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,34 1.157,17 1.394,85 474,24 0,01 %

 16.1.8  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,72 819,67 988,03 1.699,41 0,05 %

 16.1.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 102,59 45,75 55,14 5.656,81 0,16 %

 16.2   ESCADAS E RAMPAS 1 35.509,17 35.509,17 0,98 %

 16.2.1  105001 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024_PA

M 20,2 1.458,34 1.757,88 35.509,17 0,98 %

 16.3   REVESTIMENTO 1 119.948,24 119.948,24 3,31 %

 16.3.1  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 184,42 46,17 55,65 10.262,97 0,28 %

 16.3.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 134,49 4,43 5,33 716,83 0,02 %

 16.3.3  PMCJ - 900 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, 
ESPESSURA DE 25 MM.

m² 134,49 35,16 42,38 5.699,68 0,16 %

 16.3.4  PMCJ - 535 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 
5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS COM ARGAMASSA 
IMPERMEABILIZANTE, COLEGEM DUPLA E ACABAMENTO COM REJUNTE 
EPÓXI PARA PISCINAS.

m² 184,42 428,52 516,53 95.258,46 2,63 %

 16.3.5  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 15,04 441,85 532,60 8.010,30 0,22 %

 16.4   EQUIPAMENTOS E INTALAÇÕES 1 45.803,17 45.803,17 1,27 %

 16.4.1  PMCJ - 559 Próprio RALO DE FUNDO PARA PISCINA JACUZZI JGF195R - PRATA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 215,70 260,00 520,00 0,01 %

 16.4.2  PMCJ - 560 Próprio DISPOSITIVO DE RETORNO JACUZZI DR50 CR38 LATÃO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 198,78 239,60 479,20 0,01 %

 16.4.3  PMCJ - 554 Próprio DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA PISCINAS JACUZZI VF 20 CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 253,11 305,09 305,09 0,01 %

 16.4.4  PMCJ - 553 Próprio COADEIRA SKIMMER JACUZZI EC-LI - PARA PISCINA DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 1 1.031,78 1.243,70 1.243,70 0,03 %

 16.4.5  PMCJ - 916 Próprio BOMBA PARA PISCINA JACUZZI BMC-75 3/4 CV MONOFÁSICA 110/220v - 
78.000 LITROS

un 2 1.231,02 1.483,87 2.967,74 0,08 %

 16.4.6  PMCJ - 917 Próprio FILTRO PARA PISCINA JACUZZI FM-50 ATE 78.000L - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 1.339,86 1.615,06 1.615,06 0,04 %

 16.4.7  PMCJ - 918 Próprio TROCADOR DE CALOR PARA PISCINAS ATÉ 79M³ SODRAMAR SD-105 
BIFÁSICO 220V

un 1 25.250,20 30.436,59 30.436,59 0,84 %

 16.4.8  PMCJ - 919 Próprio GERADOR DE CLORO A BASE DE SAL GS 20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 6.832,42 8.235,79 8.235,79 0,23 %

 16.5   ACESSÓRIOS 1 36.316,47 36.316,47 1,00 %

 16.5.1  PMCJ - 536 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 20,4 187,20 225,65 4.603,26 0,13 %

 16.5.2  112561 SBC GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) M 41,38 635,80 766,39 31.713,21 0,88 %

 17   DEPÓSITO DE RESIDUOS 1 28.119,72 28.119,72 0,78 %

 17.1   ESTRUTURA 1 15.621,26 15.621,26 0,43 %

 17.1.1   CONCRETAGEM 1 4.787,43 4.787,43 0,13 %

 17.1.1.1  PMCJ - 223 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,44 863,14 1.040,42 1.498,20 0,04 %

 17.1.1.2  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,44 781,06 941,48 414,25 0,01 %

 17.1.1.3  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,92 1.157,17 1.394,85 1.283,26 0,04 %
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 17.1.1.4  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,44 868,75 1.047,19 460,76 0,01 %

 17.1.1.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,08 868,75 1.047,19 1.130,96 0,03 %

 17.1.2   AÇO 1 4.021,60 4.021,60 0,11 %

 17.1.2.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 20 11,49 13,85 277,00 0,01 %

 17.1.2.2  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 162 10,69 12,88 2.086,56 0,06 %

 17.1.2.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 123 11,19 13,48 1.658,04 0,05 %

 17.1.3   FORMAS 1 5.480,03 5.480,03 0,15 %

 17.1.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4,43 71,96 86,74 384,25 0,01 %

 17.1.3.2  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 12,67 149,46 180,15 2.282,50 0,06 %

 17.1.3.3  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 15,93 61,98 74,71 1.190,13 0,03 %

 17.1.3.4  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,32 73,51 88,60 1.623,15 0,04 %

 17.1.4   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 219,24 219,24 0,01 %

 17.1.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 4,43 41,06 49,49 219,24 0,01 %

 17.1.5   DIVERSOS 1 1.112,96 1.112,96 0,03 %

 17.1.5.1  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 8 65,16 78,54 628,32 0,02 %

 17.1.5.2  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 8 50,26 60,58 484,64 0,01 %

 17.2   VEDAÇÃO 1 3.340,45 3.340,45 0,09 %

 17.2.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 31,41 88,23 106,35 3.340,45 0,09 %

 17.3   REVESTIMENTO 1 4.307,12 4.307,12 0,12 %

 17.3.1  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 4,57 77,59 93,52 427,38 0,01 %

 17.3.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 62,82 7,75 9,34 586,73 0,02 %

 17.3.3  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM.

m² 62,82 27,68 33,36 2.095,67 0,06 %

 17.3.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 62,82 3,22 3,88 243,74 0,01 %

 17.3.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 62,82 12,60 15,18 953,60 0,03 %

 17.4   ESQUADRIAS 1 3.163,61 3.163,61 0,09 %

 17.4.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,2 820,17 988,63 3.163,61 0,09 %

 17.5   ACESSÓRIOS 1 771,25 771,25 0,02 %

 17.5.1  PMCJ - 147 Próprio PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, 
DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5 127,97 154,25 771,25 0,02 %

 17.6   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 162,23 162,23 0,00 %

 17.6.1  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 25,35 30,55 91,65 0,00 %

 17.6.2  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 58,56 70,58 70,58 0,00 %

 17.7   INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA 1 753,80 753,80 0,02 %

 17.7.1  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 107,10 129,09 387,27 0,01 %

 17.7.2  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 20,04 24,15 72,45 0,00 %

 17.7.3  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9 20,50 24,71 222,39 0,01 %

 17.7.4  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,65 17,65 35,30 0,00 %

 17.7.5  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,07 12,13 36,39 0,00 %

 18   INSTALAÇÃO DE GÁS / CASA DE GÁS 1 2.093,47 2.093,47 0,06 %

 18.1   CASA DE GÁS 1 1.138,37 1.138,37 0,03 %

 18.1.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 0,845 180,18 217,18 183,51 0,01 %

 18.1.2  PMCJ - 339 Próprio PLACA "GÁS INFLAMÁVEL 2" - NBR7500 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 14,46 17,43 17,43 0,00 %

 18.1.3  PMCJ - 340 Próprio PLACA "PROIBIDO FUMAR INFLAMÁVEL" - NR26- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 18,04 21,74 21,74 0,00 %
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 18.1.4  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1 759,66 915,69 915,69 0,03 %

 18.2   INSTALAÇÃO 1 955,10 955,10 0,03 %

 18.2.1  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 40,12 48,36 96,72 0,00 %

 18.2.2  100788 SINAPI KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA 
INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 624,81 753,14 753,14 0,02 %

 18.2.3  103802 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 1,77 39,49 47,60 84,25 0,00 %

 18.2.4  103805 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1 17,42 20,99 20,99 0,00 %

 19   PAISAGISMO 1 39.401,77 39.401,77 1,09 %

 19.1   GERAL 1 34.560,37 34.560,37 0,95 %

 19.1.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 742,5 19,39 23,37 17.352,22 0,48 %

 19.1.2  PMCJ - 680 Próprio PLANTIO DE PALMEIRA ANÃ - INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO E ADUBO

UN 25 390,43 470,62 11.765,50 0,32 %

 19.1.3  PMCJ - 898 Próprio PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO E ADUBO . AF_07/2024

UN 8 229,91 277,13 2.217,04 0,06 %

 19.1.4  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 189,4 6,86 8,26 1.564,44 0,04 %

 19.1.5  7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m 87,43 15,77 19,00 1.661,17 0,05 %

 19.2   VENTILAÇÃO 1 4.841,40 4.841,40 0,13 %

 19.2.1  PMCJ - 762 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA  IP - IN 
BRASIL 1,50M LARGURA 2024

UN 4 1.004,11 1.210,35 4.841,40 0,13 %

 20   SERVIÇOS FINAIS 1 4.287,85 4.287,85 0,12 %

 20.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1253,76 2,84 3,42 4.287,85 0,12 %

Total Geral 3.620.555,80

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil

Total sem BDI 3.003.889,76
Total do BDI 616.666,04
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