
Município de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos

RETOMADA DA 

EXECUÇÃO DA 

OBRA DA 

SECRETARIA 

DE 

AGRICULTURA

SINAPI - 12/2024 - Mato 

Grosso

SBC - 01/2025 - Mato 

Grosso

SICRO3 - 10/2024 - 

Mato Grosso

ORSE - 11/2024 - 

Sergipe

AGETOP CIVIL - 

10/2024 - Goiás

%

3,00%

0,80%

0,97%

5,57%

%

6,95%

6,95%

%

0,65%

3,00%

2,50%

6,15%

20,35%

5,0%

50%

Sub-total 

B.D.I. Encargos 

19,96% Não Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos de 

mão de obra, de 

acordo com as 

bases.

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

AC - Administração Central

DF - Custos Financeiros

C - Riscos 

S - Seguros
0,80%

G - Garantias 

BDI=

LUCRO

L - Lucro/Remuneração

Sub-total 

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS

Contribuição Previdenciária - Lei nº 13.161/15

Sub-total 

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da 

Engenharia e Custos.

_______________________________________________________________

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU 160810-0

Por: 153/2013

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )
-1

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


