Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Obra Bancos B.D.I.
RETOMADA DA SINAPI - 12/2024 - Mato 19,96%
EXECUCAO DA Grosso

OBRA DA SBC - 01/2025 - Mato
SECRETARIA Grosso
DE SICRO3 - 10/2024 -

CAMPOS DE JULI® AGRICULTURA Mato Grosso
ORSE - 11/2024 -
Sergipe
AGETOP CIVIL -
10/2024 - Goias

Encargos

N&o Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos de
ma&o de obra, de
acordo com as
bases.

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA

%

AC - Administracéo Central 3,00%
DF - Custos Financeiros 0,80%
C - Riscos 0,97%
S - Seguros
G - Garantias 0.80%
Sub-total 5,57%
LUCRO %
L - Lucro/Remuneracgéo 6,95%
Sub-total 6,95%
TRIBUTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
Contribuicéo Previdenciaria - Lei n® 13.161/15
Sub-total 6,15%

**|SS - Repassado pelo municipio

Segundo o que determina a lei n° 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da

Engenharia e Custos.

BDI=

20,35%

(l+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
(1-1

3

**|SS - Imposto Sobre Servigos

5,0%]ISS - Repassado pelo municipio

50%|% SOBRE MAO DE OBRA

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU 160810-0
Por: 153/2013

Av. Valdir Masutti Pagco Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT
(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br




