



Obra
Reforma da Unidade de Saude da Família Senador Jonas Pinheiro

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso
SBC - 02/2025 - Mato Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.560,52	1,74 %
2	DEMOLIÇÕES	265,57	0,30 %
3	COBERTURA	12.270,38	13,65 %
4	ESQUADRIAS	4.871,63	5,42 %
5	PINTURA	52.495,57	58,38 %
6	BANHEIROS	7.372,27	8,20 %
7	CLIMATIZAÇÃO	2.031,40	2,26 %
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	145,96	0,16 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	150,34	0,17 %
10	ESTACIONAMENTO	5.028,81	5,59 %
11	PAISAGISMO	2.415,12	2,69 %
12	SERVIÇOS FINAIS	1.314,69	1,46 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo

Total sem BDI 74.748,36
Total do BDI 15.173,90
Total Geral 89.922,26

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal de Campos de Júlio