
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
PAISAGISMO - USF DANTE DE OLIVEIRA SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso

ORSE - 12/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 PMCJ - 802 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO CIRCULAR EM MADEIRA 
PLÁSTICA

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 29.199,36 29.199,36 34,62 34,62

 PMCJ - 626 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, 
2,0X4,50M

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1,0 13.300,81 13.300,81 15,77 50,39

 92402 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 84,68 125,04 10.588,38 12,55 62,95

 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação Paisagismo kg 976,28 8,33 8.132,41 9,64 72,59

 PMCJ - 762 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA  IP - IN 
BRASIL 1,50M LARGURA 2024

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 6,0 1.225,17 7.351,02 8,72 81,30

 103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 2,0 1.567,26 3.134,52 3,72 85,02

 PMCJ - 401 Próprio PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA URBA - URBANIZAÇÃO UN 23,0 134,87 3.102,01 3,68 88,70

 PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 3.028,24 3.028,24 3,59 92,29

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 33,4 63,53 2.121,90 2,52 94,80

 7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm Paisagismo m 93,95 19,16 1.800,08 2,13 96,94

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 224,15 5,49 1.230,58 1,46 98,40

 PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 219,35 3,59 787,46 0,93 99,33

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0 563,45 563,45 0,67 100,00

Total Geral 84.340,22

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Total sem BDI 69.411,93
Total do BDI 14.928,29

B.D.I. Encargos Sociais
21,52% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


