
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
PAISAGISMO - USF DANTE DE OLIVEIRA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 3.591,69 3.591,69 4,26 %

 1.1  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.491,97 3.028,24 3.028,24 3,59 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1 463,67 563,45 563,45 0,67 %

 2   PISOS 1 21.751,45 21.751,45 25,79 %

 2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 224,15 4,52 5,49 1.230,58 1,46 %

 2.2  92402 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 84,68 102,90 125,04 10.588,38 12,55 %

 2.3  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 976,28 6,86 8,33 8.132,41 9,64 %

 2.4  7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m 93,95 15,77 19,16 1.800,08 2,13 %

 3   MOBÍLIA 1 55.107,61 55.107,61 65,34 %

 3.1  PMCJ - 762 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA  IP - IN 
BRASIL 1,50M LARGURA 2024

UN 6 1.008,21 1.225,17 7.351,02 8,72 %

 3.2  103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 2 1.289,72 1.567,26 3.134,52 3,72 %

 3.3  PMCJ - 802 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO CIRCULAR EM MADEIRA 
PLÁSTICA

UN 1 24.028,44 29.199,36 29.199,36 34,62 %

 3.4  PMCJ - 626 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, 
2,0X4,50M

m² 1 10.945,37 13.300,81 13.300,81 15,77 %

 3.5  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 33,4 52,28 63,53 2.121,90 2,52 %

 4   VEGETAÇÃO 1 3.102,01 3.102,01 3,68 %

 4.1  PMCJ - 401 Próprio PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA UN 23 110,99 134,87 3.102,01 3,68 %

 5   SERVIÇOS FINAIS 1 787,46 787,46 0,93 %

 5.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 219,35 2,96 3,59 787,46 0,93 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2025 - Mato 
Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe

21,52% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

Total sem BDI 69.411,93
Total do BDI 14.928,29
Total Geral 84.340,22
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