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Objeto

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer um conjunto de informacgdes técnicas, critérios,
condicOes e procedimentos para a retomada da obra de Construcdo do Centro de Convivéncia dos Idosos, implantado na
Avenida Julio Campos, Quadra 02, Lote 03, Vila Nova.

Projetos e Generalidades

A execucdo deste projeto deve a todo momento e em todas as circunstancias seguir estritamente a legislacao,
as normas vigentes e ao projeto executivo.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao alteracdo de custo da obra
ou servico, podera ser executada sem autorizag¢dao do Fiscal da obra.

Caso haja itens mencionados em quaisquer documentos do processo licitatdrio que ndo estejam presentes nos
orgamentos ou projetos aprovados pela contratada, ou vice-versa, estes devem ser considerados na execug¢dao dos
servigos como se estivessem presentes em todos os documentos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, o Responsavel Técnico
responsavel pelo projeto devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, o Responsdavel Técnico pelo projeto devera ser
consultado, a fim de sanar as divergéncias.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo, serdo resolvidos pela fiscalizagdo, em comum
acordo com o autor do projeto arquiteténico e com profissionais responsaveis pela elaboragdo dos demais projetos
complementares.

A construtora recebera da contratante o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares,
devidamente assinados pelo responsavel técnico, com a respectiva ART ou RRT. Cabe a contratada assumir a total
responsabilidade pela estabilidade, seguranca e qualidade da construgao, assegurando a execugao de todos os detalhes,
tanto arquiteténicos quanto estruturais, de instalacdes e equipamentos, bem como o perfeito funcionamento. Para
tanto, é imprescindivel que a contratada realize uma andlise detalhada de todas as pecas graficas e escritas, identificando
com antecedéncia as partes que ndo estejam suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas, e informando por
escrito antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos gerais ou parciais.

A mao de obra serd competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, comprovados mediante apresentacdo de atestado de capacidade técnica da firma e do responsavel técnico
pela empresa, de obras e servicos similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

Deverao ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A empresa deverd manter no local, Didrio de Obra, cépias dos projetos e planilhas, e demais documentos
necessarios para o andamento das obras.

A Construtora se obriga a executar todos os servigos considerados necessarios a complementagdo de servigos e
de instalagdes especializadas, a cargo de terceiros (instalagOes elétricas e hidraulicas em geral, instalagdes mecanicas e
especiais, etc.).

Em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da ordem de servico a contratada devera apresentar a fiscalizacdo o Plano
de Execugdo e Cronograma detalhado dos servigos e obras. (TCU, 2009).

A medic¢do dos servicos e obras sera baseada em relatérios periddicos, elaborados pela contratada, onde estarado
registrados os levantamentos, cdlculos e graficos necessarios a discriminagdo e determinagdo das quantidades dos
servigos efetivamente executados. (TCU, 2009, p.46). Esses relatdrios deverdo ser protocolados e encaminhados a
fiscalizagdo através de Oficio.

Ao final do servigo executado, a contratada devera fornecer o “as built”, documentagdo que retrata fielmente o
que foi construido. Deve estar incluido todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado
e quais insumos utilizados nessa execucdo. (TCU, 2009).

A Construtora mantera um perfeito e continuo servigo de vigilancia no recinto dos trabalhos, cabendo-lhe toda
a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, decorrentes de negligéncia durante a execu¢ao das obras, até
sua entrega definitiva.

Servigos Preliminares

Devera antes do inicio dos trabalhos ser alocada uma placa de identificacdo da obra, conforme modelo fornecido
pelo Departamento de Engenharia, em local visivel e que ndo atrapalhe o andamento dos servicos.

Adicionalmente, é importante mencionar que o local da obra deverd ser cercado com tapumes de telha metalica,
garantindo a seguranca e a privacidade dos trabalhadores e das pessoas que transitam pela regido. Essa medida também
evita que materiais e equipamentos sejam extraviados ou danificados, além de reduzir o impacto visual da obra no
entorno. O cercamento deve ser realizado antes do inicio dos trabalhos e mantido até a conclusdo da obra.
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Devera ser fornecido a fiscalizacdo a ART ou RRT de execuc¢do vinculada a obra, devidamente assinada pelo
responsavel técnico.

Devera ser realizado ligacdo proviséria de energia elétrica trifasica para atender a obra em si, sendo desligada
apos a conclusdo da obra.

Deverd ser realizado também a ligagdo de agua, sendo esta, ja definitiva, devendo solicitar ao DAE
(Departamento de Agua e Esgoto), de Campos de Julio.

Além disso, é importante ressaltar que ndo sera permitido o uso das ligacdes de agua e energia elétrica de
prédios publicos proximos, sem a devida autorizacdo expressa e escrita da fiscalizacdo responsdvel pela obra. Essa medida
visa garantir a seguranca e evitar danos as instala¢Ges publicas, bem como evitar qualquer prejuizo as atividades desses
prédios.

Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia dos componentes da edificagdo sera comprovada por meio de certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios reconhecidos, adotando-se os seguintes critérios:

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: aqueles que possuem as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos e desempenham a mesma fungao.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: aqueles que desempenham a mesma fun¢do, mas ndo
possuem todas as caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: aqueles que foram identificados como
necessarios ou desnecessarios durante a execugao dos servigos ou obras.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes dos projetos e deste memorial. Caso
seja impossivel adquirir ou utilizar um material especificado, é permitida sua substituicdo. No entanto, a substituicdo sé
serd autorizada se o novo material possuir comprovadamente equivaléncia em qualidade, resisténcia e aspecto.

A contratada serd responsdvel pela comprovacado da equivaléncia de materiais ou servigos a serem substituidos.

Seguranga do Trabalho

A contratada é responsavel por assegurar que todos os seus funcionarios cumpram rigorosamente as normas de
seguranga, higiene e medicina do trabalho em todas as etapas da obra. Além disso, é obrigacdo da contratada fornecer
e fiscalizar o uso adequado de todos os equipamentos de seguranca previstos pela legislacdo em vigor.

Além disso, a contratada devera apresentar, antes do inicio da obra, toda a documentacao exigida por contrato
referente a seguranca, higiene e medicina do trabalho, tais como o Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA),
o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), o Certificado de Aprovacédo (CA) dos equipamentos de
protecdo individual (EPIs) e demais exigéncias previstas na legislagcdo trabalhista. A contratada também devera manter
os registros e documentagdes atualizados durante todo o periodo de execugdo da obra, e disponibiliza-los para
fiscalizagdo, quando solicitado pelos 6rgdos competentes.

Madeiras

Todas as madeiras utilizadas na obra e no canteiro de obras deverao obrigatoriamente possuir certificagdo FSC
(Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal, comprovada por documentos e nota fiscal entregues a
fiscalizagdo juntamente com a medigao.

Canteiro de Obras

A contratada sera responsavel pela constru¢do e manutengdo do canteiro de obras e instalagdes provisdrias,
como andaimes, tapumes, galpdes, depdsitos, alojamentos e sanitarios.

Para a base da contratada no canteiro de obras, devera ser construido um barracdo para depdsito em madeira
compensada resinada, incluindo instalacdes elétricas e cobertura em fibrocimento de 3,30x4,30m (14,19m?). Além disso,
deverdo ser instalados sanitdrios e lavatdrios com a quantidade minima determinada em norma para a quantidade de
trabalhadores no local. Os sanitarios poderao ser individuais ou anexos ao barrac3o.

E importante ressaltar que, para a entrega da obra, o edificio devera estar limpo, sem residuos do canteiro de
obras ou das instalagGes provisdrias. Durante a execu¢do da obra, o local devera ser mantido limpo e organizado,
garantindo a seguranca e o bem-estar dos trabalhadores e visitantes.

Demoligdes

A demolicdo de estruturas existentes sé poderd ser executada caso explicitamente indicada em projeto.

Caso seja necessario demolir qualquer estrutura pré-existente ndo indicada em projeto, a contratada devera
comunicar previamente a Fiscalizacdo da obra, que analisara e deliberara a respeito.
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As estruturas pré-existentes que forem demolidas ou danificadas sem prévia comunicac¢do e autorizagdo por
parte da fiscalizacdo da obra deverdo ser consertadas e/ou reconstruidas pela contratada.

Escavagoes, Aterros e Reaterros

As escavacGes, aterros e reaterros serdao executados integralmente pela contratada, de acordo com as normas e
regulamentacgdes aplicaveis.

As escavacles necessdrias para as fundagdes podem ser feitas de forma mecanica ou manual, a critério da
contratada, que deve escolher o método mais adequado.

Todo o material escavado, considerado como "entulho", deve ser retirado do local da obra, exceto quando puder
ser reutilizado como aterro ou reaterro, desde que livre de residuos.

A compactagdo do terreno deve ser realizada de forma mecanica, com equipamento adequado para garantir um
bom desempenho.

Estruturas de Concreto Armado

Os servicos em fundagbes, contengbes e estruturas em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas,
em sua edicdo mais recente.

As passagens das tubulagBes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto
executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢es, a ndo ser com autorizagdo do Responsavel Técnico pelo
projeto.

Quando da execugdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso controle para
gue as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou
manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugdo das fundagdes, contengdes e estruturas, é o
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagbes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou
terceiros.

10.1 Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos devem atender aos critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras.

Antes da concretagem, as férmas devem ser limpas e calafetadas para evitar vazamentos de pasta. As formas
devem ser molhadas até a saturacdo para evitar a absor¢cdo de dgua de amassamento do concreto. Produtos
antiaderentes devem ser aplicados na superficie da férma antes da coloca¢do da armadura.

Devem ser tomadas precaugdes para evitar recalques prejudiciais causados no solo ou na parte da estrutura que
suporta o escoramento pelas cargas transmitidas. Os andaimes devem ser rigidos o suficiente para evitar qualquer
movimento das formas durante a concretagem. O uso de andaimes metalicos é preferivel.

As formas devem ser preparadas para assegurar sua resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e
vibragdo do concreto sem sofrer deformacdes. Na retirada das férmas, deve-se tomar cuidado para evitar danos as
superficies do concreto.

As formas para a execucdo de elementos de concreto armado aparente, sem a utilizacdo de massa corrida,
devem ser de compensado laminado com revestimento plastico, metdlico ou fibra de vidro. O uso de éleo queimado
como agente desmoldante e outros produtos que possam prejudicar a uniformidade de coloragdo do concreto aparente
é proibido.

A variagdo na precisdo das dimensdes deve ser de no maximo 5,0 mm. O alinhamento, o prumo, o nivel e a
estanqueidade das formas devem ser verificados e corrigidos permanentemente antes e durante o langamento do
concreto.

A retirada das férmas deve seguir a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

Faces laterais: 3 dias

Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos bem encunhados e convenientemente espacados

Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias

A retirada do escoramento de tetos deve ser feita de maneira conveniente e progressiva, especialmente para
pecas em balanco, para evitar o aparecimento de fissuras causadas por cargas diferenciais. Cuidados especiais devem ser
tomados nos casos de uso de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), devido a sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deve obedecer ao prazo de 21 dias.

10.2 Armaduras
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Para evitar o contato direto da armadura com a férma, é necessario utilizar afastadores de armadura, como clips
plasticos ou pastilhas de argamassa, respeitando a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.

Antes de langar o concreto, é imprescindivel verificar com rigor se os diametros, tipos, posicionamentos e demais
caracteristicas da armadura estdo em conformidade com o projeto.

Durante o langamento e adensamento do concreto, é fundamental amarrar as armaduras de maneira adequada
para manter as posi¢des indicadas no projeto.

Para proteger as armaduras expostas por mais de 30 dias da acao atmosférica no periodo entre a colocac¢ao da
férma e o langcamento do concreto, elas devem ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada. Antes de langar o
concreto, é necessario remover essa protegao.

10.3 Concreto

Para garantir maior durabilidade em pegas sujeitas a ambientes agressivos, é recomendavel o uso de cimentos
que atendam as normas NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de evitar variagOes de coloragdo ou textura, é importante utilizar materiais uniformes e de qualidade. O
cimento deve ser de uma sé marca e tipo, quando possivel, e de uma sé partida de fornecimento. Os agregados também
devem ter coloragdo uniforme e serem provenientes de uma Unica fonte, com lavagem completa.

As formas devem ser mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto e
protegidas da exposicdo direta aos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Em caso de fluidez de argamassa de cimento por abertura de junta de férma, que venha a se depositar sobre
superficies ja concretadas, a remocdo deve ser imediata, utilizando mangueira de dgua sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgGes de langamento, especialmente em paredes armadas, devem
ser aparentes e executadas em etapas, conforme indicado nos projetos.

Antes do inicio da concretagem, é necessario colocar todas as tubula¢des e elementos exigidos pelos demais
projetos.

A cura do concreto deve ser realizada por, no minimo, 7 dias apds a concretagem, e ndo é permitido o uso de
concreto remisturado.

Para garantir uma perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto, entre outros, é necessario
utilizar fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prdpria para esse tipo de amarragdo, com
espacamento entre cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por meio de cola epdxi ou chumbador.

10.4 Aditivos

O estabelecimento do traco do concreto serd em funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as
exigéncias do projeto estrutural.

10.5 Transporte

O transporte do concreto deve ser realizado de forma que ndo haja segregacdo ou desagregacdao de seus
componentes, nem perda significativa de qualquer um deles por vazamento ou evaporacao.

Para transportar o concreto do caminhdo-betoneira ao ponto de descarga ou local de concretagem, podem ser
utilizados carrinhos de mdo com roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas e outros, exceto carrinhos com roda de
ferro ou borracha macica, que nao sdo permitidos.

Ao bombear o concreto, deve haver um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a segregacdo. O
diametro interno do tubo deve ser de pelo menos 3 vezes o diametro maximo do agregado, quando se utiliza brita, e 2,5
vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu lancamento, que é de 1,5
horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, escolha um sistema de transporte que permita o langcamento direto nas formas. Caso nao
seja possivel, serdo adotadas precaug¢des para manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias so sera permitido em veiculos especiais com movimentos capazes de manter
uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizar carrinhos ou jericas, busque condi¢des de percurso suave, como rampas, aclives e declives,
inclusive estrados.

10.6 Lancamento
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O concreto ndo deverd ser lancado de altura superior a 1,5m para evitar segregacao. Em quedas livres maiores,
serd utilizado um sistema de calhas apropriadas para minimizar a segregacao. Se as calhas ndo forem possiveis, o concreto
serd lancado por meio de funis e trombas ou por janelas abertas na parte lateral da forma.

Nas pegas com altura superior a 1,5m, com concentragdo de ferragem e de dificil langamento, além dos cuidados
do item anterior, sera colocada no fundo da forma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o
mesmo trago do concreto a ser utilizado, a fim de evitar a formagao de "nichos de pedras".

No caso das fundagdes, o fundo da vala deve ser compactado e preparado com lastro de concreto magro antes
do langcamento do concreto, garantindo a resisténcia e estabilidade da estrutura

Nos locais sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas medidas para evitar o langamento do concreto na
presenca de agua. Além disso, serdo tomadas precaucdes para garantir que, quando fresco, o concreto ndo seja arrastado
pela dgua de infiltracdo.

10.7 Adensamento

O adensamento manual sé serd permitido em camadas com altura de no maximo 20 cm.

O adensamento sera realizado de maneira cuidadosa, para garantir que o concreto preencha todos os espagos
da férma.

Serdo tomadas precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, a fim de que ndo haja formac¢do de vazios ao seu
redor e nem dificuldade de aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdao ndo serdo movidos horizontalmente. A vibragdo serd aplicada apenas até que
aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto.

A profundidade de vibragdo sera limitada ao comprimento da agulha do vibrador. As camadas que serdo vibradas
terdo preferencialmente uma espessura de cerca de % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo de aproximadamente 6 a 10 vezes o diametro da
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de a¢3o). E recomendado vibrar por periodos curtos em pontos préximos, ao
invés de periodos longos em um Unico ponto ou em pontos distantes.

No caso de utilizagdo de vibrador de imersdo, serd evitada a vibragdo em dareas proximas as formas (menos de
100 mm).

A agulha do vibrador sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical ou, se isso ndo for
possivel, com uma inclinacdo mdaxima de 45°. A retirada da agulha sera feita lentamente, a fim de evitar a formacdo de
buracos que serdao preenchidos apenas pela pasta de concreto. Na vibragdo por camadas, a agulha sera aplicada na
camada subjacente para garantir a conexdo entre elas.

A utilizagdo de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros) serd permitida apenas em casos
excepcionais.

10.8 Juntas de Concretagem

Deve-se tomar cuidado para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento, sendo preferivel
localiza-las onde os esforgos de cisalhamento sdo menores.

Quando ndo houver indicagdo contrdria, as juntas em vigas serdao posicionadas perpendicularmente ao eixo
longitudinal da pega (juntas verticais) e fixadas com férma de madeira apropriada.

No caso de juntas em lajes, a concretagem sera interrompida logo apds a face das vigas para preservar as
ferragens negativas e positivas.

Antes de retomar o langamento do concreto, a nata de cimento (vitrificada) sera removida e a superficie da junta
sera limpa para remover o material solto. E possivel retirar a nata superficial com um jato de dgua sob forte pressdo apds
o fim da pega. Em outras situacdes, para obter a aderéncia necessaria entre a camada restante e o concreto a ser langado,
serd necessario jatear abrasivos ou picotar a superficie da junta, seguido por lavagem para expor o agregado graudo.

As juntas devem garantir a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que sera langcado, portanto, a
superficie da junta deve ser tratada com uma escova de aco, jateamento de areia ou outro processo que produza
saliéncias, ranhuras ou redentes. Esse procedimento sera realizado apds o inicio da pega e quando a pega apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

E necessario prestar atencdo especial ao adensamento préximo a "interface" entre o concreto ja endurecido e o
recém-lancado para garantir a perfeita ligacdo entre as partes.

10.9 Cura do Concreto

Para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto, é essencial que o processo de cura seja iniciado
imediatamente apds o término da pega e continue de forma ininterrupta por um periodo minimo de 7 dias.

Existem varias opgdes para a cura do concreto, incluindo:
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e  Molhagem continua das superficies expostas;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Utilizacdo de lonas plasticas ou papéis betumados impermedveis de cor clara para evitar o aquecimento do
concreto e a retragdo térmica;

e Peliculas de cura quimica.
No caso de utilizar uma camada permanentemente molhada de pdé de serragem, areia ou qualquer outro

material adequado, é necessario que essa camada tenha, no minimo, 5,0cm de espessura.

10.10 Limpeza e Tratamento Final do Concreto

Para a limpeza, em geral, recomenda-se lavagem com agua.

Manchas de lapis podem ser removidas com uma solugdo de 8% (oito por cento) de acido oxalico ou
tricloroetileno;

Manchas de tinta podem ser removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento) de acido fosfdrico;

Manchas de 6xido podem ser removidas com uma solucdo constituida por 1 (uma) parte de nitrato de sddio e 6
(seis) partes de dgua, com subsequente espargimento de pequenos cristais de hiposulfito de sddio.

Pequenas cavidades, falhas ou trincas nas superficies devem ser preenchidas com argamassa de cimento, no
trago que garanta estanqueidade e resisténcia, com coloracdo semelhante a do concreto circundante.

Rebarbas e saliéncias maiores devem ser eliminadas.

Lajes

As lajes do prédio serdo trelicadas, seguindo o projeto estrutural quanto a altura total e demais especificagGes
técnicas.

Para garantir a seguranca e a estabilidade da estrutura, cuidados especificos devem ser tomados em todas as
etapas da construgdo. Antes da concretagem, é necessario verificar se as lajes trelicadas estdo devidamente apoiadas e
alinhadas sobre as vigas, paredes e pilares, conforme o projeto. Devem ser revisados o posicionamento das armaduras
negativas, a fixacdo das trelicas e a instalagdo das formas de borda, assegurando que tudo esteja nivelado e corretamente
dimensionado.

Durante a concretagem, deve-se controlar a espessura da camada de concreto e garantir a adequada
compactacdo do material, utilizando procedimentos que evitem vazios ou desniveis. E essencial garantir que o concreto
atenda as especifica¢des de resisténcia do projeto estrutural.

A remocgdo do escoramento devera ser realizada de forma gradual e planejada, considerando as condicGes
climaticas e o tempo de cura necessario do concreto, de acordo com as orientacdes do fabricante das lajes trelicadas e
das normas técnicas aplicaveis. Este processo deve ser acompanhado por profissional qualificado para evitar
deformagGes ou danos a estrutura.

Impermeabiliza¢ao
12.1 Fundagdes e Baldrames

Devera ser aplicada tinta impermeabilizante nas partes da construcdo (tanto em concreto quanto em alvenaria)
gue estiverem em contato direto com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, limpas, asperas e desempenadas.

Deverdo ser aplicadas com broxa, rolo ou vassourdo, uma demao de penetragdo (bem diluida) e duas de
cobertura, apds a completa secagem da demao anterior.

Os respaldos de fundagdo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizagdo, deverao ser impermeabilizados na
face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

Alvenaria de Vedagao

O prédio sera construido utilizando blocos ceramicos furados na vertical, de dimensGes nominais 14x19x39 cm,
o que resulta em uma espessura de parede acabada de 15 cm. Para a argamassa, recomenda-se utilizar o trago 1:2:8
(cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura.

E importante que o fornecedor dos blocos ceramicos possua uma certificacdo de qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade (PSQ), uma certificagdo da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades
do Governo Federal. Além disso, o fornecedor deve ter uma mentalidade preventiva com relacdo ao meio ambiente em
relacdo a obtencdo de combustivel para os fornos de fabricacdo dos seus produtos.

A Contratada deve seguir o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes para garantir a correta locagdo da
alvenaria e de seus vaos.

CNPJ: 01.614.516/0001-99 — Municipio de Campos de Julio — MT
Av. Valdir Masutti, N° 779 W — Loteamento Bom Jardim — Campos de Julio-MT — CEP: 78319-000 -Fone (65) 3387-2800

Pégina9



14.

15.

16.

17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Para a construcdo das paredes, deve-se empregar blocos com junta amarrada e umedecé-los previamente antes
do seu uso. Deve-se seguir os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 para garantir a
gualidade da construcdo.

As paredes internas e externas sob vigas devem ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco para os
dois lados. Se o bloco apresentar largura igual ou inferior a da viga, as paredes externas devem ser alinhadas pela face
externa da viga.

Para a alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdo higroscopica, utilizando argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras
fiadas.

Durante a construcdo da parede, é necessdrio utilizar escantilhdo como guia das juntas horizontais e
preferencialmente comegar a elevagao da alvenaria a partir de elementos estruturais (pilares) ou outros elementos da
edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato com a alvenaria.

Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural, é recomendado utilizar “ferros-cabelo”, que podem ser barras
dobradas em forma de "U", barras retas ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm, posicionados de duas
em duas fiadas, a partir da segunda.

Para garantir a verticalidade e horizontalidade dos painéis, é necessario utilizar guias na execuc¢do do servigo.
Cada fiada deve ser nivelada e aprumada individualmente com a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou "argamassa expansiva" propria para esse fim,
preferencialmente de cima para baixo, apds o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a
acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria
e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apés 15 dias das paredes executadas.

Vergas e Contra-vergas

Devera ser empregado, em todos os vaos, vergas e contra-vergas. No entanto, as contra-vergas ndo serdo
empregadas em portas e poderdo ser dispensadas quando o vio for menor que 60 cm. E importante destacar que as
vergas sao obrigatorias em todos os vdos, independentemente de sua largura. Quanto ao engastamento lateral, o valor
minimo é de 40,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente
proximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica verga sobre todos.

Chapisco Para Parede Externa e Interna

Para proteger as alvenarias e outras superficies da edificacdo, serd aplicado inicialmente chapisco em toda a area
a ser considerada, incluindo paredes internas e externas.

O chapisco sera preparado mecanicamente em canteiro com a composicado de 1 parte de cimento para 3 partes
de areia média, tendo uma espessura de 0,5 cm. Quando aplicado em superficies muito lisas, como lajes de forro, serd
adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, em quantidades recomendadas pelo fabricante.

A execucdo do chapisco devera seguir métodos adequados, incluindo a umidificacdo prévia da superficie a
receber o chapisco para evitar a absor¢do da agua de amassamento pelo substrato e diminuicdo da resisténcia do
chapisco. Além disso, a argamassa devera ser lancada de maneira vigorosa sobre o substrato e a superficie em questao
deverd ser totalmente recoberta.

Reboco Paulista / Embogo / Massa Unica, Impermeabilizagdo

Apos a cura do chapisco, que deve levar pelo menos 24 horas, deve-se aplicar o revestimento do tipo paulista
com espessura de 2,0 cm e traco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). E importante que a argamassa
seja preparada mecanicamente para garantir uma mistura homogénea e as caracteristicas desejadas do revestimento,
como trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, absor¢dao de deformacdes, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo do revestimento deve ser feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, cobrindo
toda a base chapiscada com a espessura prescrita. Em seguida, deve-se sarrafear com régua de aluminio e cobrir todas
as falhas, para entdo finalizar o acabamento com esponja densa.

Para areas molhadas, de acordo com o projeto, deve ser aplicada uma argamassa com aditivo impermeabilizante,
garantindo assim a prote¢do adequada contra a umidade.

Cobertura

A cobertura existente, composta por telhas termoisolantes revestidas em aco galvalume, com face superior
trapezoidal e face inferior plana, devera passar por inspec¢do e reparo devido a infiltracdes identificadas. As telhas
possuem espessura de 0,50 mm e sdo pré-pintadas na cor branca em ambas as faces, mantendo o acabamento estético
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e a protecdo contra corrosdo. O nucleo isolante de poliisocianurato (PIR), com espessura de 50 mm, continuara
garantindo isolamento térmico e resisténcia ao fogo.

A inspecdo abrangera a fixacdo das telhas sobre a estrutura metalica, verificando a integridade dos parafusos
autoperfurantes e da vedagdo em silicone, assegurando a estanqueidade do sistema. Caso necessario, as sobreposi¢cdes
laterais e longitudinais serdo reforcadas com fitas de vedacdo apropriadas para evitar infiltragGes. O alinhamento e a
fixagdo das telhas serdo ajustados conforme as recomendagGes técnicas do fabricante, visando restaurar o desempenho
térmico e a durabilidade da cobertura.

Contrapiso

Para a construgdo do contrapiso, serd necessario nivelar o piso, garantindo a inclinagdo adequada de 1% para o
ralo mais préoximo, ou para a saida mais proxima caso nao haja ralo disponivel. O contrapiso sera composto por camadas
de areia, brita e concreto, conforme as especificagdes do projeto.

E importante destacar que o nivel do piso dos boxes de chuveiros sera inferior ao restante do banheiro, a fim de
garantir o correto escoamento da 4gua para o ralo.

Também serdo instalados ralos lineares, que oferecem melhor vazdo e facilitam a limpeza do ambiente. A
localizagdo dos ralos e saidas de dgua seguira o detalhamento apresentado no projeto, garantindo a eficiéncia do sistema
hidraulico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, como argamassa colante e rejunte, para garantir a
durabilidade e resisténcia do piso.

Revestimento Ceramico

Nos ambientes onde serd aplicado revestimento de porcelanato nas paredes, serdo utilizadas placas de
porcelanato retificado, nas dimensdes indicadas em projeto, com espessura minima de 8,2 mm e juntas de 1 mm. As
placas devem ser de primeira qualidade (Classe A), com acabamento liso, vitrificagdo homogénea, coloracdo uniforme,
elevada dureza e resisténcia, além de estarem totalmente isentas de imperfeicdes. O método de colagem serd duplo,
utilizando argamassa de alta adesividade especifica para porcelanato.

Antes do assentamento, as superficies deverdo ser verificadas para garantir que estejam perfeitamente
desempenadas, no esquadro e no prumo. Serdo instaladas guias para assegurar a uniformidade e o alinhamento do
revestimento final.

O assentamento das placas sera realizado a seco, dispensando o molhamento das superficies, com o uso de
argamassa apropriada de alta adesividade. As juntas serdo niveladas e alinhadas rigorosamente, com espessura de 2 mm.

Nos ambientes onde o revestimento de porcelanato serd aplicado no piso, as placas seguirdo as mesmas
especificagcbes de qualidade, com dimensdes indicadas em projeto, e juntas de 1 mm. Em areas molhadas, como
banheiros e cozinhas, a argamassa devera conter aditivo impermeabilizante para assegurar a vedagao adequada.

Em todos os pisos, serdo utilizadas argamassas antiabsorventes, formuladas com aditivos impermeabilizantes,
garantindo maior durabilidade e resisténcia a agua. A correta aplicagdo da argamassa, respeitando as proporgdes de
agua, os tempos de cura e secagem recomendados pelo fabricante, é essencial para a durabilidade e eficacia do
revestimento.

O rejuntamento serd realizado 72 horas apds o assentamento, utilizando rejunte especifico para porcelanato,
garantindo alta resisténcia e impermeabilidade. Cortes e furos nas placas deverdo ser feitos exclusivamente com
ferramentas apropriadas, sendo proibido o uso de métodos manuais ou improvisados. Estes cortes e furos deverao ser
preenchidos com o mesmo material utilizado no rejuntamento.

Os rodapés serdo embutidos e confeccionados com o mesmo porcelanato utilizado no piso ao qual fazem
contato, respeitando o mesmo padrdo de qualidade e cuidado executivo. A altura dos rodapés serd de 7 cm, conforme
indicado em projeto.

Pintura

Antes de iniciar a pintura, é necessdrio limpar e preparar adequadamente as superficies, de acordo com o tipo
de pintura a ser aplicada. E importante realizar uma limpeza completa das superficies, tomando precaucdes para evitar
o levantamento de poeira durante o trabalho, até que as tintas sequem completamente.

Para garantir uma aderéncia adequada da tinta, deve-se aplicar um fundo selador acrilico antes da pintura. Nas
areas que receberdo pintura acrilica, é importante aplicar e lixar a massa acrilica, para corrigir possiveis imperfeicdes na
parede e garantir um acabamento uniforme.

Para pinturas externas, sera utilizada textura acrilica, enquanto para pinturas internas serd utilizada tinta latex
acrilica com acabamento fosco, ambas de primeira linha, sustentdveis, livres de solventes e odor, conforme as normas
DIN 55649 ou outras normas de qualidade aplicaveis. Serdo aplicadas duas demdos de tinta acrilica, respeitando um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a secagem perfeita de cada camada.
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Em ambientes indicados em projeto, sera utilizado tinta epdxi a base de dgua, que oferece alta resisténcia a
umidade e produtos quimicos, além de ser de facil limpeza e manutencgao.

Em locais onde ndo for instalado forro deixando a laje exposta, assim como indicado em projeto, a mesma
também precisara de selador acrilico, emassamento acrilico, e pintura acrilica para garantir uma superficie uniforme e
livre de imperfeicOes. Apds a aplicagdo da massa, sera feita a lixagem para garantir o acabamento adequado. Serdo
aplicadas duas demdos de tinta acrilica, respeitando um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a
secagem perfeita de cada camada.

Para evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, serdo utilizadas fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas como medidas de protegdo. As tintas serdo diluidas de acordo com as recomendacgdes do fabricante e
aplicadas nas proporc¢des adequadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Por fim, é importante lembrar que as superficies s6 poderdo ser pintadas quando completamente secas.

Esquadrias
21.1 Esquadrias de Aluminio

As portas e guarni¢cdes/molduras devem ser todas feitas em aluminio com acabamento anodizado branco de
fabrica, de acordo com as especificacdes do projeto.

Antes da instalacdo, é necessario verificar as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente
as dobradicas, que devem ser suficientemente robustas para suportar com folga o regime de trabalho a que serdao
submetidas.

Deverdo ser entregues junto a entrega da obra todas as chaves numeradas em correspondéncia as portas e em
duas vias.

21.2 Esquadrias de Vidro

As janelas serdo em vidro temperado cristal 8mm e as portas serdo em vidro temperado cristal 10mm, ambas
com locais, caracteristicas, dimensdes e revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias.

Os vidros utilizados nas esquadrias devem obedecer as normas NBR 11706 e NBR 7199.

Para as esquadrias especificadas para a utilizacdo de vidro temperado, devem ser empregados vidros
temperados, fumé e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas de vidro devem ser inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissura¢des, manchas,
riscos, empenamentos e defeitos de corte e serdao rejeitadas quando ocorrer qualquer um desses defeitos. Pode ser
escolhido o acabamento das bordas adequado (corte limpo, filetado, lapidado redondo ou lapidado chanfrado). Aceita-
se uma variacao dimensional de, no maximo, 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverdo ainda ser instaladas nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a parte
interna, que deve ser de aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

21.3 Soleiras e Pingadeiras

As soleiras e pingadeiras serdo em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura minima de 2cm, nas
dimensdes exatas dos vaos indicados em projeto.

As faces internas das pingadeiras deverdo ficar rentes a alvenaria acabada, enquanto a face externa devera ter
uma sobressaliéncia.

Forros

O forro em gesso passard por repintura, garantindo a renovagao estética e a protegdo adequada do material.
Caso necessario, sera realizado o lixamento prévio para corrigir imperfeicGes e assegurar a aderéncia da nova pintura,
proporcionando um acabamento uniforme e de qualidade.

A execucdo dos servicos serd realizada por profissionais capacitados e sob a supervisdo de um responsavel
técnico habilitado, seguindo todas as normas aplicaveis. As etapas do processo atenderdo as exigéncias legais e técnicas,
incluindo as normas de segurancga do trabalho, acessibilidade e prote¢do ao meio ambiente.

Instalagdo de Acessdrios

Serdo realizados os servicos de fornecimento e instalacdo de diversos acessérios e equipamentos, garantindo a
funcionalidade e adequacgdo dos ambientes. Serd instalado um registro ou regulador de gas de cozinha, atendendo as
especificacdes técnicas exigidas. Além disso, serdo fornecidas e instaladas manoplas e canoplas cromadas, assegurando
um acabamento adequado e durdvel.
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A instalacdo de papeleiras de parede em metal cromado sem tampa sera feita conforme as instrucdes do
fabricante, garantindo fixagao segura. Os espelhos serdo do tipo cristal com espessura de 4mm, contando com moldura
em aluminio e compensado plastificado de 6mm colado, proporcionando resisténcia e estética ao ambiente.

Para a higienizagdo, serdo instaladas saboneteiras plasticas do tipo dispenser, com reservatério de capacidade
entre 800ml e 1500ml, fixadas de maneira segura. Os porta-toalhas para banho, em metal cromado e no modelo tipo
barra, também serdo devidamente instalados.

Haverd a substituicdo do sifao de PVC existente por um sifao do tipo garrafa, fabricado em metal cromado, com
medidas de 1” x 1.1/2”, garantindo maior durabilidade e resisténcia. Além disso, sera instalado um porta-papel toalha
em formato de caixa de aluminio, proporcionando praticidade no uso.

Na drea externa, serdao fornecidos e instalados equipamentos de gindstica, incluindo um simulador de caminhada
duplo, um aparelho de surf duplo, uma roda de ombro e um leg press duplo, promovendo a pratica de atividades fisicas
ao ar livre.

Para a ventilagdo e exaustdo, sera instalado um duto fabricado em chapa galvanizada, adequado para o ambiente
de utilizagdo. Também sera implantada uma churrasqueira de concreto com 75 cm de largura, acompanhada de uma
coifa prolongada para melhor direcionamento da fumaca. Além disso, sera instalado um depurador de ar Suggar de 80
cm em inox, na voltagem de 110V, garantindo um ambiente mais limpo e adequado para o uso.

Por fim, serdo instaladas barras de apoio nos banheiros acessiveis, assegurando a conformidade com as normas
de acessibilidade e proporcionando maior seguranga e conforto aos usuarios.

InstalagGes Elétricas

Sera realizado o fornecimento e a instalagao de um disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de
2002,

A instalacdo do disjuntor principal sera executada de acordo com as normas técnicas vigentes, garantindo a
protecdo adequada do sistema elétrico. Além disso, sera implementada a protecdo do barramento, assegurando a
seguranca e o correto funcionamento das instalagdes.

InstalagGes de Logica

Sera realizada a instalagdo de tomadas de rede nos pontos de ldgica, garantindo a correta conexao dos
equipamentos ao sistema de dados. As tomadas seguirdo o padrao especificado no projeto, compativeis com cabeamento
estruturado e certificadas para transmissao de dados com desempenho adequado.

As tomadas serdo instaladas em posi¢Oes estratégicas, respeitando as normas de acessibilidade e seguranca,
além de estarem devidamente identificadas para facilitar a organizacao e futuras manutencgdes. A fixacao sera feita em
caixas apropriadas, com passagem interna para os cabos, evitando interferéncias mecanicas e garantindo um acabamento
seguro e funcional.

Apos a instalagdo, serdo realizados testes de continuidade e desempenho da rede para assegurar a integridade
do cabeamento e a eficiéncia da transmissdo de dados.

Instalagao de Aparelho de Ar Condicionado

A instalacdo dos sistemas de ar condicionado serd realizada de acordo com o projeto previamente elaborado.
Os evaporadores serdo instalados nas areas determinadas, fixados em paredes. As condensadoras serdo colocadas em
areas externas, utilizando suportes adequados, seguindo as especificagGes do projeto.

Para garantir o correto funcionamento do sistema de ar condicionado, sera necessdria a instalagdo de um dreno
para cada evaporador. Esses drenos serdo encaminhados em acordo ao projeto de climatizagdo, de acordo com as normas
e regulamentacgdes vigentes.

A instalacdo elétrica dos sistemas de ar condicionado sera realizada por profissionais capacitados, seguindo as
normas técnicas e regulamentagdes especificas. Serd necessario um circuito elétrico dedicado para cada evaporador e
condensadora, além de um disjuntor exclusivo para cada um desses equipamentos.

A instalagdo dos sistemas de ar condicionado serd feita de maneira a garantir o correto funcionamento dos
equipamentos e a seguranga dos usuarios. Os evaporadores e condensadoras serdo posicionados de acordo com as
especificagGes do projeto, respeitando as distancias minimas recomendadas.

Também serdo realizados testes e ajustes para garantir o correto funcionamento dos equipamentos.

Piscina

27.1 Sinalizagao e Seguranga
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28.

Serdo instaladas sinaliza¢Oes visuais e tateis ao redor da piscina, indicando areas de seguranca, profundidades e
locais de acesso. Além disso, a area contard com dispositivos de seguranca, como boias e sinaliza¢gdes de emergéncia,
assegurando um ambiente seguro para todos os usuarios.

Entrega da Obra e/ou Servigos

A administracdo publica somente aprovara e receberd os servigos prestados apds a fiscalizagdo e aprovagao pelo
fiscal de obra designado em contrato e/ou portaria.

As medicdes e pagamentos pelos servigos prestados serdo detalhados e especificados no contrato firmado entre
as partes, sendo a medicdo final condicionada a entrega da obra.

Ao término da obra, é necessario remover o tapume de vedacdo ao redor da construcdo e as estruturas
referentes ao canteiro de obras, sem deixar vestigios de sua instalagdo.

Além disso, é importante realizar uma limpeza geral ao final da obra, incluindo pisos, paredes, vidros,
equipamentos (como lougas e metais) e areas externas, incluindo jardins.

Para a limpeza, é recomendado utilizar agua e sabdo neutro em geral. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deve ser restrito e feito com cuidado para evitar danos.

Resp. Técnico
Eduardo Rampanelli Tosetto
Eng. Civil 1220503037
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