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1. Objeto 
 O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer um conjunto de informações técnicas, critérios, 
condições e procedimentos para a retomada da obra de Construção do Centro de Convivência dos Idosos, implantado na 
Avenida Júlio Campos, Quadra 02, Lote 03, Vila Nova. 
 

2. Projetos e Generalidades 
 A execução deste projeto deve a todo momento e em todas as circunstancias seguir estritamente a legislação, 
as normas vigentes e ao projeto executivo. 
 Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra 
ou serviço, poderá ser executada sem autorização do Fiscal da obra. 
 Caso haja itens mencionados em quaisquer documentos do processo licitatório que não estejam presentes nos 
orçamentos ou projetos aprovados pela contratada, ou vice-versa, estes devem ser considerados na execução dos 
serviços como se estivessem presentes em todos os documentos. 
 Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico 
responsável pelo projeto deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 
 Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, o Responsável Técnico pelo projeto deverá ser 
consultado, a fim de sanar as divergências. 
 Todos os casos omissos, dúbios ou carentes de complementação, serão resolvidos pela fiscalização, em comum 
acordo com o autor do projeto arquitetônico e com profissionais responsáveis pela elaboração dos demais projetos 
complementares. 
 A construtora receberá da contratante o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares, 
devidamente assinados pelo responsável técnico, com a respectiva ART ou RRT. Cabe à contratada assumir a total 
responsabilidade pela estabilidade, segurança e qualidade da construção, assegurando a execução de todos os detalhes, 
tanto arquitetônicos quanto estruturais, de instalações e equipamentos, bem como o perfeito funcionamento. Para 
tanto, é imprescindível que a contratada realize uma análise detalhada de todas as peças gráficas e escritas, identificando 
com antecedência as partes que não estejam suficientemente claras, em discordância ou imprecisas, e informando por 
escrito antes da aquisição de materiais e equipamentos ou do início dos trabalhos gerais ou parciais. 
 A mão de obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem-feitos e de acabamento 
esmerado, comprovados mediante apresentação de atestado de capacidade técnica da firma e do responsável técnico 
pela empresa, de obras e serviços similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra. 
 Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade. 
 A empresa deverá manter no local, Diário de Obra, cópias dos projetos e planilhas, e demais documentos 
necessários para o andamento das obras. 
 A Construtora se obriga a executar todos os serviços considerados necessários à complementação de serviços e 
de instalações especializadas, a cargo de terceiros (instalações elétricas e hidráulicas em geral, instalações mecânicas e 
especiais, etc.). 
 Em até 5 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço a contratada deverá apresentar à fiscalização o Plano 
de Execução e Cronograma detalhado dos serviços e obras. (TCU, 2009). 
 A medição dos serviços e obras será baseada em relatórios periódicos, elaborados pela contratada, onde estarão 
registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos 
serviços efetivamente executados. (TCU, 2009, p.46). Esses relatórios deverão ser protocolados e encaminhados à 
fiscalização através de Ofício. 
 Ao final do serviço executado, a contratada deverá fornecer o “as built”, documentação que retrata fielmente o 
que foi construído. Deve estar incluído todas as plantas, memoriais e especificações, com detalhes do que foi executado 
e quais insumos utilizados nessa execução. (TCU, 2009). 
 A Construtora manterá um perfeito e contínuo serviço de vigilância no recinto dos trabalhos, cabendo-lhe toda 
a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, decorrentes de negligência durante a execução das obras, até 
sua entrega definitiva. 
 

3. Serviços Preliminares 
 Deverá antes do início dos trabalhos ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo fornecido 
pelo Departamento de Engenharia, em local visível e que não atrapalhe o andamento dos serviços. 
 Adicionalmente, é importante mencionar que o local da obra deverá ser cercado com tapumes de telha metálica, 
garantindo a segurança e a privacidade dos trabalhadores e das pessoas que transitam pela região. Essa medida também 
evita que materiais e equipamentos sejam extraviados ou danificados, além de reduzir o impacto visual da obra no 
entorno. O cercamento deve ser realizado antes do início dos trabalhos e mantido até a conclusão da obra. 
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 Deverá ser fornecido a fiscalização a ART ou RRT de execução vinculada a obra, devidamente assinada pelo 
responsável técnico. 
 Deverá ser realizado ligação provisória de energia elétrica trifásica para atender a obra em si, sendo desligada 
após a conclusão da obra. 
 Deverá ser realizado também a ligação de água, sendo esta, já definitiva, devendo solicitar ao DAE 
(Departamento de Água e Esgoto), de Campos de Júlio. 
 Além disso, é importante ressaltar que não será permitido o uso das ligações de água e energia elétrica de 
prédios públicos próximos, sem a devida autorização expressa e escrita da fiscalização responsável pela obra. Essa medida 
visa garantir a segurança e evitar danos às instalações públicas, bem como evitar qualquer prejuízo às atividades desses 
prédios. 

 
4. Materiais ou Equipamentos Similares 

 A equivalência dos componentes da edificação será comprovada por meio de certificados de testes e ensaios 
realizados por laboratórios reconhecidos, adotando-se os seguintes critérios: 

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: aqueles que possuem as mesmas características exigidas nos 
projetos e desempenham a mesma função. 

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: aqueles que desempenham a mesma função, mas não 
possuem todas as características exigidas nos projetos. 

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: aqueles que foram identificados como 
necessários ou desnecessários durante a execução dos serviços ou obras. 
 Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações dos projetos e deste memorial. Caso 
seja impossível adquirir ou utilizar um material especificado, é permitida sua substituição. No entanto, a substituição só 
será autorizada se o novo material possuir comprovadamente equivalência em qualidade, resistência e aspecto. 
 A contratada será responsável pela comprovação da equivalência de materiais ou serviços a serem substituídos. 
 

5. Segurança do Trabalho 
 A contratada é responsável por assegurar que todos os seus funcionários cumpram rigorosamente as normas de 
segurança, higiene e medicina do trabalho em todas as etapas da obra. Além disso, é obrigação da contratada fornecer 
e fiscalizar o uso adequado de todos os equipamentos de segurança previstos pela legislação em vigor. 
 Além disso, a contratada deverá apresentar, antes do início da obra, toda a documentação exigida por contrato 
referente à segurança, higiene e medicina do trabalho, tais como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o Certificado de Aprovação (CA) dos equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e demais exigências previstas na legislação trabalhista. A contratada também deverá manter 
os registros e documentações atualizados durante todo o período de execução da obra, e disponibilizá-los para 
fiscalização, quando solicitado pelos órgãos competentes. 
 

6. Madeiras 
 Todas as madeiras utilizadas na obra e no canteiro de obras deverão obrigatoriamente possuir certificação FSC 
(Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal, comprovada por documentos e nota fiscal entregues à 
fiscalização juntamente com a medição. 
 

7. Canteiro de Obras 
 A contratada será responsável pela construção e manutenção do canteiro de obras e instalações provisórias, 
como andaimes, tapumes, galpões, depósitos, alojamentos e sanitários. 
 Para a base da contratada no canteiro de obras, deverá ser construído um barracão para depósito em madeira 
compensada resinada, incluindo instalações elétricas e cobertura em fibrocimento de 3,30x4,30m (14,19m²). Além disso, 
deverão ser instalados sanitários e lavatórios com a quantidade mínima determinada em norma para a quantidade de 
trabalhadores no local. Os sanitários poderão ser individuais ou anexos ao barracão. 
 É importante ressaltar que, para a entrega da obra, o edifício deverá estar limpo, sem resíduos do canteiro de 
obras ou das instalações provisórias. Durante a execução da obra, o local deverá ser mantido limpo e organizado, 
garantindo a segurança e o bem-estar dos trabalhadores e visitantes. 
 

8. Demolições 
 A demolição de estruturas existentes só poderá ser executada caso explicitamente indicada em projeto. 
 Caso seja necessário demolir qualquer estrutura pré-existente não indicada em projeto, a contratada deverá 
comunicar previamente a Fiscalização da obra, que analisará e deliberará a respeito. 
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 As estruturas pré-existentes que forem demolidas ou danificadas sem prévia comunicação e autorização por 
parte da fiscalização da obra deverão ser consertadas e/ou reconstruídas pela contratada. 
 

9. Escavações, Aterros e Reaterros 
 As escavações, aterros e reaterros serão executados integralmente pela contratada, de acordo com as normas e 
regulamentações aplicáveis. 
 As escavações necessárias para as fundações podem ser feitas de forma mecânica ou manual, a critério da 
contratada, que deve escolher o método mais adequado. 
 Todo o material escavado, considerado como "entulho", deve ser retirado do local da obra, exceto quando puder 
ser reutilizado como aterro ou reaterro, desde que livre de resíduos. 
 A compactação do terreno deve ser realizada de forma mecânica, com equipamento adequado para garantir um 
bom desempenho. 
 

10. Estruturas de Concreto Armado 
 Os serviços em fundações, contenções e estruturas em concreto armado serão executados em estrita 
observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, 
em sua edição mais recente. 
 As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto 
executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pelo 
projeto. 
 Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um rigoroso controle para 
que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou 
manchas. 
 O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o 
responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou 
terceiros. 
 
10.1 Formas e Escoramentos 
 As fôrmas e escoramentos devem atender aos critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras. 
 Antes da concretagem, as fôrmas devem ser limpas e calafetadas para evitar vazamentos de pasta. As fôrmas 
devem ser molhadas até a saturação para evitar a absorção de água de amassamento do concreto. Produtos 
antiaderentes devem ser aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 
 Devem ser tomadas precauções para evitar recalques prejudiciais causados no solo ou na parte da estrutura que 
suporta o escoramento pelas cargas transmitidas. Os andaimes devem ser rígidos o suficiente para evitar qualquer 
movimento das fôrmas durante a concretagem. O uso de andaimes metálicos é preferível. 
 As fôrmas devem ser preparadas para assegurar sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e 
vibração do concreto sem sofrer deformações. Na retirada das fôrmas, deve-se tomar cuidado para evitar danos às 
superfícies do concreto. 
 As fôrmas para a execução de elementos de concreto armado aparente, sem a utilização de massa corrida, 
devem ser de compensado laminado com revestimento plástico, metálico ou fibra de vidro. O uso de óleo queimado 
como agente desmoldante e outros produtos que possam prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente 
é proibido. 
 A variação na precisão das dimensões deve ser de no máximo 5,0 mm. O alinhamento, o prumo, o nível e a 
estanqueidade das fôrmas devem ser verificados e corrigidos permanentemente antes e durante o lançamento do 
concreto. 
 A retirada das fôrmas deve seguir a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados: 
 Faces laterais: 3 dias 
 Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos bem encunhados e convenientemente espaçados 
 Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias 
 A retirada do escoramento de tetos deve ser feita de maneira conveniente e progressiva, especialmente para 
peças em balanço, para evitar o aparecimento de fissuras causadas por cargas diferenciais. Cuidados especiais devem ser 
tomados nos casos de uso de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), devido à sua baixa resistência inicial. 
 A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deve obedecer ao prazo de 21 dias. 
 
10.2 Armaduras 
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 Para evitar o contato direto da armadura com a fôrma, é necessário utilizar afastadores de armadura, como clips 
plásticos ou pastilhas de argamassa, respeitando a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. 
 Antes de lançar o concreto, é imprescindível verificar com rigor se os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais 
características da armadura estão em conformidade com o projeto. 
 Durante o lançamento e adensamento do concreto, é fundamental amarrar as armaduras de maneira adequada 
para manter as posições indicadas no projeto. 
 Para proteger as armaduras expostas por mais de 30 dias da ação atmosférica no período entre a colocação da 
fôrma e o lançamento do concreto, elas devem ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada. Antes de lançar o 
concreto, é necessário remover essa proteção. 
 
10.3 Concreto 
 Para garantir maior durabilidade em peças sujeitas a ambientes agressivos, é recomendável o uso de cimentos 
que atendam às normas NBR-5732 e NBR-5737. 
 A fim de evitar variações de coloração ou textura, é importante utilizar materiais uniformes e de qualidade. O 
cimento deve ser de uma só marca e tipo, quando possível, e de uma só partida de fornecimento. Os agregados também 
devem ter coloração uniforme e serem provenientes de uma única fonte, com lavagem completa. 
 As fôrmas devem ser mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e 
protegidas da exposição direta aos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. 
 Em caso de fluidez de argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma, que venha a se depositar sobre 
superfícies já concretadas, a remoção deve ser imediata, utilizando mangueira de água sob pressão. 
 As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes armadas, devem 
ser aparentes e executadas em etapas, conforme indicado nos projetos. 
 Antes do início da concretagem, é necessário colocar todas as tubulações e elementos exigidos pelos demais 
projetos. 
 A cura do concreto deve ser realizada por, no mínimo, 7 dias após a concretagem, e não é permitido o uso de 
concreto remisturado. 
 Para garantir uma perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto, entre outros, é necessário 
utilizar fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para esse tipo de amarração, com 
espaçamento entre cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por meio de cola epóxi ou chumbador. 
 
10.4 Aditivos 
 O estabelecimento do traço do concreto será em função da dosagem experimental (racional), na forma 
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às 
exigências do projeto estrutural. 
 
10.5 Transporte 
 O transporte do concreto deve ser realizado de forma que não haja segregação ou desagregação de seus 
componentes, nem perda significativa de qualquer um deles por vazamento ou evaporação. 
 Para transportar o concreto do caminhão-betoneira ao ponto de descarga ou local de concretagem, podem ser 
utilizados carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas e outros, exceto carrinhos com roda de 
ferro ou borracha maciça, que não são permitidos. 
 Ao bombear o concreto, deve haver um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O 
diâmetro interno do tubo deve ser de pelo menos 3 vezes o diâmetro máximo do agregado, quando se utiliza brita, e 2,5 
vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado. 
 O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo permitido para seu lançamento, que é de 1,5 
horas, contadas a partir do início da mistura na central. 
 Sempre que possível, escolha um sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas. Caso não 
seja possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em depósitos intermediários. 
 O transporte a longas distâncias só será permitido em veículos especiais com movimentos capazes de manter 
uniforme o concreto misturado. 
 No caso de utilizar carrinhos ou jericas, busque condições de percurso suave, como rampas, aclives e declives, 
inclusive estrados. 
 
10.6 Lançamento 
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 O concreto não deverá ser lançado de altura superior a 1,5m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, 
será utilizado um sistema de calhas apropriadas para minimizar a segregação. Se as calhas não forem possíveis, o concreto 
será lançado por meio de funis e trombas ou por janelas abertas na parte lateral da fôrma. 
 Nas peças com altura superior a 1,5m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados 
do item anterior, será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o 
mesmo traço do concreto a ser utilizado, a fim de evitar a formação de "nichos de pedras". 
 No caso das fundações, o fundo da vala deve ser compactado e preparado com lastro de concreto magro antes 
do lançamento do concreto, garantindo a resistência e estabilidade da estrutura 
 Nos locais sujeitos à penetração de água, serão adotadas medidas para evitar o lançamento do concreto na 
presença de água. Além disso, serão tomadas precauções para garantir que, quando fresco, o concreto não seja arrastado 
pela água de infiltração. 
 
10.7 Adensamento 
 O adensamento manual só será permitido em camadas com altura de no máximo 20 cm. 
 O adensamento será realizado de maneira cuidadosa, para garantir que o concreto preencha todos os espaços 
da fôrma. 
 Serão tomadas precauções para evitar a vibração da armadura, a fim de que não haja formação de vazios ao seu 
redor e nem dificuldade de aderência com o concreto. 
 Os vibradores de imersão não serão movidos horizontalmente. A vibração será aplicada apenas até que 
apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto. 
 A profundidade de vibração será limitada ao comprimento da agulha do vibrador. As camadas que serão vibradas 
terão preferencialmente uma espessura de cerca de ¾ do comprimento da agulha. 
 As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão de aproximadamente 6 a 10 vezes o diâmetro da 
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É recomendado vibrar por períodos curtos em pontos próximos, ao 
invés de períodos longos em um único ponto ou em pontos distantes. 
 No caso de utilização de vibrador de imersão, será evitada a vibração em áreas próximas às fôrmas (menos de 
100 mm). 
 A agulha do vibrador será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical ou, se isso não for 
possível, com uma inclinação máxima de 45°. A retirada da agulha será feita lentamente, a fim de evitar a formação de 
buracos que serão preenchidos apenas pela pasta de concreto. Na vibração por camadas, a agulha será aplicada na 
camada subjacente para garantir a conexão entre elas. 
 A utilização de outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, entre outros) será permitida apenas em casos 
excepcionais. 
 
10.8 Juntas de Concretagem 
 Deve-se tomar cuidado para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, sendo preferível 
localizá-las onde os esforços de cisalhamento são menores. 
 Quando não houver indicação contrária, as juntas em vigas serão posicionadas perpendicularmente ao eixo 
longitudinal da peça (juntas verticais) e fixadas com fôrma de madeira apropriada. 
 No caso de juntas em lajes, a concretagem será interrompida logo após a face das vigas para preservar as 
ferragens negativas e positivas. 
 Antes de retomar o lançamento do concreto, a nata de cimento (vitrificada) será removida e a superfície da junta 
será limpa para remover o material solto. É possível retirar a nata superficial com um jato de água sob forte pressão após 
o fim da pega. Em outras situações, para obter a aderência necessária entre a camada restante e o concreto a ser lançado, 
será necessário jatear abrasivos ou picotar a superfície da junta, seguido por lavagem para expor o agregado graúdo. 
 As juntas devem garantir a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado, portanto, a 
superfície da junta deve ser tratada com uma escova de aço, jateamento de areia ou outro processo que produza 
saliências, ranhuras ou redentes. Esse procedimento será realizado após o início da pega e quando a peça apresentar 
resistência compatível com o trabalho a ser executado. 
 É necessário prestar atenção especial ao adensamento próximo à "interface" entre o concreto já endurecido e o 
recém-lançado para garantir a perfeita ligação entre as partes. 
 
10.9 Cura do Concreto 
 Para garantir a resistência e durabilidade do concreto, é essencial que o processo de cura seja iniciado 
imediatamente após o término da pega e continue de forma ininterrupta por um período mínimo de 7 dias. 
 Existem várias opções para a cura do concreto, incluindo: 
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 Molhagem contínua das superfícies expostas; 
 Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
 Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 
 Utilização de lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis de cor clara para evitar o aquecimento do 

concreto e a retração térmica; 
 Películas de cura química. 

 No caso de utilizar uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro 
material adequado, é necessário que essa camada tenha, no mínimo, 5,0cm de espessura. 
 
10.10 Limpeza e Tratamento Final do Concreto 
 Para a limpeza, em geral, recomenda-se lavagem com água. 
 Manchas de lápis podem ser removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico ou 
tricloroetileno; 
 Manchas de tinta podem ser removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido fosfórico; 
 Manchas de óxido podem ser removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato de sódio e 6 
(seis) partes de água, com subsequente espargimento de pequenos cristais de hiposulfito de sódio. 
 Pequenas cavidades, falhas ou trincas nas superfícies devem ser preenchidas com argamassa de cimento, no 
traço que garanta estanqueidade e resistência, com coloração semelhante à do concreto circundante. 
 Rebarbas e saliências maiores devem ser eliminadas. 
 

11. Lajes 
 As lajes do prédio serão treliçadas, seguindo o projeto estrutural quanto à altura total e demais especificações 
técnicas. 
 Para garantir a segurança e a estabilidade da estrutura, cuidados específicos devem ser tomados em todas as 
etapas da construção. Antes da concretagem, é necessário verificar se as lajes treliçadas estão devidamente apoiadas e 
alinhadas sobre as vigas, paredes e pilares, conforme o projeto. Devem ser revisados o posicionamento das armaduras 
negativas, a fixação das treliças e a instalação das formas de borda, assegurando que tudo esteja nivelado e corretamente 
dimensionado. 
 Durante a concretagem, deve-se controlar a espessura da camada de concreto e garantir a adequada 
compactação do material, utilizando procedimentos que evitem vazios ou desníveis. É essencial garantir que o concreto 
atenda às especificações de resistência do projeto estrutural. 
 A remoção do escoramento deverá ser realizada de forma gradual e planejada, considerando as condições 
climáticas e o tempo de cura necessário do concreto, de acordo com as orientações do fabricante das lajes treliçadas e 
das normas técnicas aplicáveis. Este processo deve ser acompanhado por profissional qualificado para evitar 
deformações ou danos à estrutura. 
 

12. Impermeabilização 
12.1 Fundações e Baldrames 
 Deverá ser aplicada tinta impermeabilizante nas partes da construção (tanto em concreto quanto em alvenaria) 
que estiverem em contato direto com o solo. 
 As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, limpas, ásperas e desempenadas. 
 Deverão ser aplicadas com broxa, rolo ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e duas de 
cobertura, após a completa secagem da demão anterior. 
 Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser impermeabilizados na 
face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais. 
 

13. Alvenaria de Vedação 
 O prédio será construído utilizando blocos cerâmicos furados na vertical, de dimensões nominais 14x19x39 cm, 
o que resulta em uma espessura de parede acabada de 15 cm. Para a argamassa, recomenda-se utilizar o traço 1:2:8 
(cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura. 
 É importante que o fornecedor dos blocos cerâmicos possua uma certificação de qualidade comprovada pela 
Certificação Nacional de Qualidade (PSQ), uma certificação da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades 
do Governo Federal. Além disso, o fornecedor deve ter uma mentalidade preventiva com relação ao meio ambiente em 
relação à obtenção de combustível para os fornos de fabricação dos seus produtos. 
 A Contratada deve seguir o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes para garantir a correta locação da 
alvenaria e de seus vãos. 
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 Para a construção das paredes, deve-se empregar blocos com junta amarrada e umedecê-los previamente antes 
do seu uso. Deve-se seguir os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 para garantir a 
qualidade da construção. 
 As paredes internas e externas sob vigas devem ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco para os 
dois lados. Se o bloco apresentar largura igual ou inferior à da viga, as paredes externas devem ser alinhadas pela face 
externa da viga. 
 Para a alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforçar o bloqueio à 
umidade ambiente e ascensão higroscópica, utilizando argamassa com aditivo impermeabilizante nas três primeiras 
fiadas. 
 Durante a construção da parede, é necessário utilizar escantilhão como guia das juntas horizontais e 
preferencialmente começar a elevação da alvenaria a partir de elementos estruturais (pilares) ou outros elementos da 
edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria. 
 Na fixação das paredes ao elemento estrutural, é recomendado utilizar “ferros-cabelo”, que podem ser barras 
dobradas em forma de "U", barras retas ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm, posicionados de duas 
em duas fiadas, a partir da segunda. 
 Para garantir a verticalidade e horizontalidade dos painéis, é necessário utilizar guias na execução do serviço. 
Cada fiada deve ser nivelada e aprumada individualmente com a utilização de nível de bolha e prumo. 
 O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou "argamassa expansiva" própria para esse fim, 
preferencialmente de cima para baixo, após o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a 
acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria 
e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas. 
 

14. Vergas e Contra-vergas 
 Deverá ser empregado, em todos os vãos, vergas e contra-vergas. No entanto, as contra-vergas não serão 
empregadas em portas e poderão ser dispensadas quando o vão for menor que 60 cm. É importante destacar que as 
vergas são obrigatórias em todos os vãos, independentemente de sua largura. Quanto ao engastamento lateral, o valor 
mínimo é de 40,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente 
próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. 
 

15. Chapisco Para Parede Externa e Interna 
 Para proteger as alvenarias e outras superfícies da edificação, será aplicado inicialmente chapisco em toda a área 
a ser considerada, incluindo paredes internas e externas. 
 O chapisco será preparado mecanicamente em canteiro com a composição de 1 parte de cimento para 3 partes 
de areia média, tendo uma espessura de 0,5 cm. Quando aplicado em superfícies muito lisas, como lajes de forro, será 
adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, em quantidades recomendadas pelo fabricante. 
 A execução do chapisco deverá seguir métodos adequados, incluindo a umidificação prévia da superfície a 
receber o chapisco para evitar a absorção da água de amassamento pelo substrato e diminuição da resistência do 
chapisco. Além disso, a argamassa deverá ser lançada de maneira vigorosa sobre o substrato e a superfície em questão 
deverá ser totalmente recoberta. 
 

16. Reboco Paulista / Emboço / Massa Única, Impermeabilização 
 Após a cura do chapisco, que deve levar pelo menos 24 horas, deve-se aplicar o revestimento do tipo paulista 
com espessura de 2,0 cm e traço 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). É importante que a argamassa 
seja preparada mecanicamente para garantir uma mistura homogênea e as características desejadas do revestimento, 
como trabalhabilidade, capacidade de aderência, absorção de deformações, resistência mecânica e durabilidade. 
 A aplicação do revestimento deve ser feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, cobrindo 
toda a base chapiscada com a espessura prescrita. Em seguida, deve-se sarrafear com régua de alumínio e cobrir todas 
as falhas, para então finalizar o acabamento com esponja densa. 
 Para áreas molhadas, de acordo com o projeto, deve ser aplicada uma argamassa com aditivo impermeabilizante, 
garantindo assim a proteção adequada contra a umidade. 
 

17. Cobertura 
 A cobertura existente, composta por telhas termoisolantes revestidas em aço galvalume, com face superior 
trapezoidal e face inferior plana, deverá passar por inspeção e reparo devido a infiltrações identificadas. As telhas 
possuem espessura de 0,50 mm e são pré-pintadas na cor branca em ambas as faces, mantendo o acabamento estético 
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e a proteção contra corrosão. O núcleo isolante de poliisocianurato (PIR), com espessura de 50 mm, continuará 
garantindo isolamento térmico e resistência ao fogo. 
 A inspeção abrangerá a fixação das telhas sobre a estrutura metálica, verificando a integridade dos parafusos 
autoperfurantes e da vedação em silicone, assegurando a estanqueidade do sistema. Caso necessário, as sobreposições 
laterais e longitudinais serão reforçadas com fitas de vedação apropriadas para evitar infiltrações. O alinhamento e a 
fixação das telhas serão ajustados conforme as recomendações técnicas do fabricante, visando restaurar o desempenho 
térmico e a durabilidade da cobertura. 
 

18. Contrapiso 
 Para a construção do contrapiso, será necessário nivelar o piso, garantindo a inclinação adequada de 1% para o 
ralo mais próximo, ou para a saída mais próxima caso não haja ralo disponível. O contrapiso será composto por camadas 
de areia, brita e concreto, conforme as especificações do projeto. 
 É importante destacar que o nível do piso dos boxes de chuveiros será inferior ao restante do banheiro, a fim de 
garantir o correto escoamento da água para o ralo. 
 Também serão instalados ralos lineares, que oferecem melhor vazão e facilitam a limpeza do ambiente. A 
localização dos ralos e saídas de água seguirá o detalhamento apresentado no projeto, garantindo a eficiência do sistema 
hidráulico. Serão utilizados materiais de qualidade comprovada, como argamassa colante e rejunte, para garantir a 
durabilidade e resistência do piso. 
 

19. Revestimento Cerâmico 
 Nos ambientes onde será aplicado revestimento de porcelanato nas paredes, serão utilizadas placas de 
porcelanato retificado, nas dimensões indicadas em projeto, com espessura mínima de 8,2 mm e juntas de 1 mm. As 
placas devem ser de primeira qualidade (Classe A), com acabamento liso, vitrificação homogênea, coloração uniforme, 
elevada dureza e resistência, além de estarem totalmente isentas de imperfeições. O método de colagem será duplo, 
utilizando argamassa de alta adesividade específica para porcelanato. 
 Antes do assentamento, as superfícies deverão ser verificadas para garantir que estejam perfeitamente 
desempenadas, no esquadro e no prumo. Serão instaladas guias para assegurar a uniformidade e o alinhamento do 
revestimento final. 
 O assentamento das placas será realizado a seco, dispensando o molhamento das superfícies, com o uso de 
argamassa apropriada de alta adesividade. As juntas serão niveladas e alinhadas rigorosamente, com espessura de 2 mm. 
 Nos ambientes onde o revestimento de porcelanato será aplicado no piso, as placas seguirão as mesmas 
especificações de qualidade, com dimensões indicadas em projeto, e juntas de 1 mm. Em áreas molhadas, como 
banheiros e cozinhas, a argamassa deverá conter aditivo impermeabilizante para assegurar a vedação adequada. 
 Em todos os pisos, serão utilizadas argamassas antiabsorventes, formuladas com aditivos impermeabilizantes, 
garantindo maior durabilidade e resistência à água. A correta aplicação da argamassa, respeitando as proporções de 
água, os tempos de cura e secagem recomendados pelo fabricante, é essencial para a durabilidade e eficácia do 
revestimento. 
 O rejuntamento será realizado 72 horas após o assentamento, utilizando rejunte específico para porcelanato, 
garantindo alta resistência e impermeabilidade. Cortes e furos nas placas deverão ser feitos exclusivamente com 
ferramentas apropriadas, sendo proibido o uso de métodos manuais ou improvisados. Estes cortes e furos deverão ser 
preenchidos com o mesmo material utilizado no rejuntamento. 
 Os rodapés serão embutidos e confeccionados com o mesmo porcelanato utilizado no piso ao qual fazem 
contato, respeitando o mesmo padrão de qualidade e cuidado executivo. A altura dos rodapés será de 7 cm, conforme 
indicado em projeto. 

 
20. Pintura 

 Antes de iniciar a pintura, é necessário limpar e preparar adequadamente as superfícies, de acordo com o tipo 
de pintura a ser aplicada. É importante realizar uma limpeza completa das superfícies, tomando precauções para evitar 
o levantamento de poeira durante o trabalho, até que as tintas sequem completamente. 
 Para garantir uma aderência adequada da tinta, deve-se aplicar um fundo selador acrílico antes da pintura. Nas 
áreas que receberão pintura acrílica, é importante aplicar e lixar a massa acrílica, para corrigir possíveis imperfeições na 
parede e garantir um acabamento uniforme. 
 Para pinturas externas, será utilizada textura acrílica, enquanto para pinturas internas será utilizada tinta látex 
acrílica com acabamento fosco, ambas de primeira linha, sustentáveis, livres de solventes e odor, conforme as normas 
DIN 55649 ou outras normas de qualidade aplicáveis. Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica, respeitando um 
intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, para permitir a secagem perfeita de cada camada. 
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 Em ambientes indicados em projeto, será utilizado tinta epóxi a base de água, que oferece alta resistência a 
umidade e produtos químicos, além de ser de fácil limpeza e manutenção. 
 Em locais onde não for instalado forro deixando a laje exposta, assim como indicado em projeto, a mesma 
também precisará de selador acrílico, emassamento acrílico, e pintura acrílica para garantir uma superfície uniforme e 
livre de imperfeições. Após a aplicação da massa, será feita a lixagem para garantir o acabamento adequado. Serão 
aplicadas duas demãos de tinta acrílica, respeitando um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, para permitir a 
secagem perfeita de cada camada. 
 Para evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, serão utilizadas fitas adesivas de PVC e 
lonas plásticas como medidas de proteção. As tintas serão diluídas de acordo com as recomendações do fabricante e 
aplicadas nas proporções adequadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
 Por fim, é importante lembrar que as superfícies só poderão ser pintadas quando completamente secas. 
 

21. Esquadrias 
21.1 Esquadrias de Alumínio 
 As portas e guarnições/molduras devem ser todas feitas em alumínio com acabamento anodizado branco de 
fábrica, de acordo com as especificações do projeto. 
 Antes da instalação, é necessário verificar as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente 
as dobradiças, que devem ser suficientemente robustas para suportar com folga o regime de trabalho a que serão 
submetidas. 
 Deverão ser entregues junto à entrega da obra todas as chaves numeradas em correspondência às portas e em 
duas vias. 
 
21.2 Esquadrias de Vidro 
 As janelas serão em vidro temperado cristal 8mm e as portas serão em vidro temperado cristal 10mm, ambas 
com locais, características, dimensões e revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias. 
 Os vidros utilizados nas esquadrias devem obedecer às normas NBR 11706 e NBR 7199. 
 Para as esquadrias especificadas para a utilização de vidro temperado, devem ser empregados vidros 
temperados, fumê e nos tamanhos e recortes indicados em projeto. 
 As chapas de vidro devem ser inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, manchas, 
riscos, empenamentos e defeitos de corte e serão rejeitadas quando ocorrer qualquer um desses defeitos. Pode ser 
escolhido o acabamento das bordas adequado (corte limpo, filetado, lapidado redondo ou lapidado chanfrado). Aceita-
se uma variação dimensional de, no máximo, 3,0 mm para maior ou para menor. 
 Deverão ainda ser instaladas nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a parte 
interna, que deve ser de aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado. 
 
21.3 Soleiras e Pingadeiras 
 As soleiras e pingadeiras serão em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas 
dimensões exatas dos vãos indicados em projeto. 
 As faces internas das pingadeiras deverão ficar rentes à alvenaria acabada, enquanto a face externa deverá ter 
uma sobressaliência. 
 

22. Forros 
 O forro em gesso passará por repintura, garantindo a renovação estética e a proteção adequada do material. 
Caso necessário, será realizado o lixamento prévio para corrigir imperfeições e assegurar a aderência da nova pintura, 
proporcionando um acabamento uniforme e de qualidade. 
 A execução dos serviços será realizada por profissionais capacitados e sob a supervisão de um responsável 
técnico habilitado, seguindo todas as normas aplicáveis. As etapas do processo atenderão às exigências legais e técnicas, 
incluindo as normas de segurança do trabalho, acessibilidade e proteção ao meio ambiente. 
 

23. Instalação de Acessórios 
 Serão realizados os serviços de fornecimento e instalação de diversos acessórios e equipamentos, garantindo a 
funcionalidade e adequação dos ambientes. Será instalado um registro ou regulador de gás de cozinha, atendendo às 
especificações técnicas exigidas. Além disso, serão fornecidas e instaladas manoplas e canoplas cromadas, assegurando 
um acabamento adequado e durável. 
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 A instalação de papeleiras de parede em metal cromado sem tampa será feita conforme as instruções do 
fabricante, garantindo fixação segura. Os espelhos serão do tipo cristal com espessura de 4mm, contando com moldura 
em alumínio e compensado plastificado de 6mm colado, proporcionando resistência e estética ao ambiente. 
 Para a higienização, serão instaladas saboneteiras plásticas do tipo dispenser, com reservatório de capacidade 
entre 800ml e 1500ml, fixadas de maneira segura. Os porta-toalhas para banho, em metal cromado e no modelo tipo 
barra, também serão devidamente instalados. 
 Haverá a substituição do sifão de PVC existente por um sifão do tipo garrafa, fabricado em metal cromado, com 
medidas de 1” x 1.1/2”, garantindo maior durabilidade e resistência. Além disso, será instalado um porta-papel toalha 
em formato de caixa de alumínio, proporcionando praticidade no uso. 
 Na área externa, serão fornecidos e instalados equipamentos de ginástica, incluindo um simulador de caminhada 
duplo, um aparelho de surf duplo, uma roda de ombro e um leg press duplo, promovendo a prática de atividades físicas 
ao ar livre. 
 Para a ventilação e exaustão, será instalado um duto fabricado em chapa galvanizada, adequado para o ambiente 
de utilização. Também será implantada uma churrasqueira de concreto com 75 cm de largura, acompanhada de uma 
coifa prolongada para melhor direcionamento da fumaça. Além disso, será instalado um depurador de ar Suggar de 80 
cm em inox, na voltagem de 110V, garantindo um ambiente mais limpo e adequado para o uso. 
 Por fim, serão instaladas barras de apoio nos banheiros acessíveis, assegurando a conformidade com as normas 
de acessibilidade e proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. 
 

24. Instalações Elétricas 
 Será realizado o fornecimento e a instalação de um disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 
200ª. 
 A instalação do disjuntor principal será executada de acordo com as normas técnicas vigentes, garantindo a 
proteção adequada do sistema elétrico. Além disso, será implementada a proteção do barramento, assegurando a 
segurança e o correto funcionamento das instalações. 
 

25. Instalações de Lógica 
 Será realizada a instalação de tomadas de rede nos pontos de lógica, garantindo a correta conexão dos 
equipamentos ao sistema de dados. As tomadas seguirão o padrão especificado no projeto, compatíveis com cabeamento 
estruturado e certificadas para transmissão de dados com desempenho adequado. 
 As tomadas serão instaladas em posições estratégicas, respeitando as normas de acessibilidade e segurança, 
além de estarem devidamente identificadas para facilitar a organização e futuras manutenções. A fixação será feita em 
caixas apropriadas, com passagem interna para os cabos, evitando interferências mecânicas e garantindo um acabamento 
seguro e funcional. 
 Após a instalação, serão realizados testes de continuidade e desempenho da rede para assegurar a integridade 
do cabeamento e a eficiência da transmissão de dados. 
 

26. Instalação de Aparelho de Ar Condicionado 
 A instalação dos sistemas de ar condicionado será realizada de acordo com o projeto previamente elaborado. 
Os evaporadores serão instalados nas áreas determinadas, fixados em paredes. As condensadoras serão colocadas em 
áreas externas, utilizando suportes adequados, seguindo as especificações do projeto. 
 Para garantir o correto funcionamento do sistema de ar condicionado, será necessária a instalação de um dreno 
para cada evaporador. Esses drenos serão encaminhados em acordo ao projeto de climatização, de acordo com as normas 
e regulamentações vigentes. 
 A instalação elétrica dos sistemas de ar condicionado será realizada por profissionais capacitados, seguindo as 
normas técnicas e regulamentações específicas. Será necessário um circuito elétrico dedicado para cada evaporador e 
condensadora, além de um disjuntor exclusivo para cada um desses equipamentos. 
 A instalação dos sistemas de ar condicionado será feita de maneira a garantir o correto funcionamento dos 
equipamentos e a segurança dos usuários. Os evaporadores e condensadoras serão posicionados de acordo com as 
especificações do projeto, respeitando as distâncias mínimas recomendadas. 
 Também serão realizados testes e ajustes para garantir o correto funcionamento dos equipamentos. 
 

27. Piscina 
27.1 Sinalização e Segurança 
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 Serão instaladas sinalizações visuais e táteis ao redor da piscina, indicando áreas de segurança, profundidades e 
locais de acesso. Além disso, a área contará com dispositivos de segurança, como boias e sinalizações de emergência, 
assegurando um ambiente seguro para todos os usuários. 
 

28. Entrega da Obra e/ou Serviços 
 A administração pública somente aprovará e receberá os serviços prestados após a fiscalização e aprovação pelo 
fiscal de obra designado em contrato e/ou portaria. 
 As medições e pagamentos pelos serviços prestados serão detalhados e especificados no contrato firmado entre 
as partes, sendo a medição final condicionada à entrega da obra. 
 Ao término da obra, é necessário remover o tapume de vedação ao redor da construção e as estruturas 
referentes ao canteiro de obras, sem deixar vestígios de sua instalação. 
 Além disso, é importante realizar uma limpeza geral ao final da obra, incluindo pisos, paredes, vidros, 
equipamentos (como louças e metais) e áreas externas, incluindo jardins. 
 Para a limpeza, é recomendado utilizar água e sabão neutro em geral. O uso de detergentes, solventes e 
removedores químicos deve ser restrito e feito com cuidado para evitar danos. 
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