
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DOS IDOSOS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 1.608,47 1.608,47 1,29 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 522,66 643,39 1.608,47 1,29 %

 2   VEDAÇÕES 1 5.425,00 5.425,00 4,35 %

 2.1  102167 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 7,41 594,74 732,12 5.425,00 4,35 %

 3   ESQUADRIAS 1 1.665,17 1.665,17 1,33 %

 3.1  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 1.352,70 1.665,17 1.665,17 1,33 %

 4   COBERTURA 1 16.882,91 16.882,91 13,52 %

 4.1  054248 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm UN 11 78,70 96,87 1.065,57 0,85 %

 4.2  6080003 SIURB REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE 
TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

m² 691,62 18,58 22,87 15.817,34 12,67 %

 5   PINTURA 1 12.996,13 12.996,13 10,41 %

 5.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 571,51 4,12 5,07 2.897,55 2,32 %

 5.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 571,51 14,36 17,67 10.098,58 8,09 %

 6   PISCINA 1 11.781,11 11.781,11 9,44 %

 6.1   ACESSORIOS 1 11.781,11 11.781,11 9,44 %

 6.1.1  PMCJ - 536 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 51,12 187,22 230,46 11.781,11 9,44 %

 7   CASA DE MAQUINAS 1 35.440,33 35.440,33 28,39 %

 7.1   ESTRUTURA 1 18.873,65 18.873,65 15,12 %

 7.1.1   CONCRETAGEM 1 9.066,59 9.066,59 7,26 %

 7.1.1.1  PMCJ - 944 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF.: SINAPI 
96558)

m³ 0,45 982,74 1.209,75 544,38 0,44 %

 7.1.1.2  PMCJ - 945 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557)

m³ 1,06 946,33 1.164,93 1.234,82 0,99 %

 7.1.1.3  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,52 869,79 1.070,71 556,76 0,45 %

 7.1.1.4  PMCJ - 133 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 16,34 215,08 264,76 4.326,17 3,47 %

 7.1.1.5  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,06 887,85 1.092,94 1.158,51 0,93 %

 7.1.1.6  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,14 887,85 1.092,94 1.245,95 1,00 %

 7.1.2   AÇO 1 2.086,39 2.086,39 1,67 %

 7.1.2.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 53 11,11 13,67 724,51 0,58 %

 7.1.2.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 23 11,15 13,72 315,56 0,25 %

 7.1.2.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 12 10,33 12,71 152,52 0,12 %

 7.1.2.4  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 82 8,86 10,90 893,80 0,72 %

 7.1.3   FORMAS 1 4.251,57 4.251,57 3,41 %

 7.1.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,73 70,16 86,36 1.099,36 0,88 %

 7.1.3.2  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,44 100,80 124,08 1.295,39 1,04 %

 7.1.3.3  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 10,82 139,41 171,61 1.856,82 1,49 %

 7.1.4   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 3.469,10 3.469,10 2,78 %

 7.1.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 12,73 38,15 46,96 597,80 0,48 %

 7.1.4.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 18,73 124,54 153,30 2.871,30 2,30 %

 7.2   VEDAÇÕES 1 5.307,07 5.307,07 4,25 %

 7.2.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 50,39 85,56 105,32 5.307,07 4,25 %

 7.3   SISTEMA DE PISO 1 1.083,12 1.083,12 0,87 %

 7.3.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,997 882,52 1.086,38 1.083,12 0,87 %

 7.4   ESQUADRIAS 1 3.520,38 3.520,38 2,82 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2025 - Mato 
Grosso
SBC - 02/2025 - Mato 
Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SIURB - 07/2024 - São 

23,1% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 7.4.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,2 709,45 873,33 1.047,99 0,84 %

 7.4.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,89 877,85 1.080,63 2.042,39 1,64 %

 7.4.3  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 3,6 63,97 78,74 283,46 0,23 %

 7.4.4  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 2,4 49,61 61,06 146,54 0,12 %

 7.5   ACABAMENTO 1 6.656,11 6.656,11 5,33 %

 7.5.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 100,78 8,03 9,88 995,70 0,80 %

 7.5.2  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM.

m² 100,78 27,01 33,24 3.349,92 2,68 %

 7.5.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 100,78 3,27 4,02 405,13 0,32 %

 7.5.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 100,78 10,03 12,34 1.243,62 1,00 %

 7.5.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 37,45 14,36 17,67 661,74 0,53 %

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 820,84 820,84 0,66 %

 8.1   QUADROS E DISJUNTORES 1 820,84 820,84 0,66 %

 8.1.1  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 666,81 820,84 820,84 0,66 %

 9   REDE, TELEFONE E SEGURANÇA 1 755,30 755,30 0,60 %

 9.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 14 43,83 53,95 755,30 0,60 %

 10   INSTALAÇÃO DE GÁS 1 47,31 47,31 0,04 %

 10.1  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 38,44 47,31 47,31 0,04 %

 11   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 9.647,72 9.647,72 7,73 %

 11.1   BANHEIROS E VESTIARIOS 1 9.647,72 9.647,72 7,73 %

 11.1.1  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 18 40,99 50,45 908,10 0,73 %

 11.1.2  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 41,67 51,29 359,03 0,29 %

 11.1.3  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 4,8 908,14 1.117,92 5.366,01 4,30 %

 11.1.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 57,61 70,91 283,64 0,23 %

 11.1.5  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 57,39 70,64 423,84 0,34 %

 11.1.6  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 182,44 224,58 1.122,90 0,90 %

 11.1.7  190029 SBC PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 4 240,50 296,05 1.184,20 0,95 %

 12   MOBILIÁRIO 1 19.437,32 19.437,32 15,57 %

 12.1   EQUIPAMENTO DE GINASTICA 1 14.429,23 14.429,23 11,56 %

 12.1.1  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 
01

un 1 4.228,98 5.205,87 5.205,87 4,17 %

 12.1.2  12447 ORSE Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.766,30 3.405,31 3.405,31 2,73 %

 12.1.3  11089 ORSE Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 un 1 1.908,33 2.349,15 2.349,15 1,88 %

 12.1.4  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.817,96 3.468,90 3.468,90 2,78 %

 12.2   AREA GOURMET 1 4.314,45 4.314,45 3,46 %

 12.2.1  073416 SBC DUTO PARA EXAUSTAO/VENTILACAO CHAPA GALVANIZADA No.26 m² 6,17 70,71 87,04 537,03 0,43 %

 12.2.2  PMCJ - 561 Próprio Churrasqueira Concreto 75CMcom Coifa Prolongada UN 2 1.534,29 1.888,71 3.777,42 3,03 %

 12.3   COZINHA 1 693,64 693,64 0,56 %

 12.3.1  PMCJ - 568 Próprio DEPURADOR COIFA DE AR SUGGAR 80CM INOX 110V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 563,48 693,64 693,64 0,56 %

 13   ACESSIBILIDADE 1 5.204,96 5.204,96 4,17 %

 13.1  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 343,01 422,24 1.688,96 1,35 %

 13.2  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 357,03 439,50 3.516,00 2,82 %

 14   SERVIÇOS FINAIS 1 3.137,64 3.137,64 2,51 %

 14.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 722,96 3,53 4,34 3.137,64 2,51 %

Total Geral 124.850,21

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

_______________________________________________________________
Irineu Marcos Parmeggiani

Prefeito Municipal de Campos de Júlio

Total sem BDI 101.434,92
Total do BDI 23.415,29
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