



Obra

RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - CRAS

Bancos

SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso
SBC - 03/2025 - Mato Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.

21,95%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.413,42	3,52 %
2	DEMOLIÇÃO	398,86	0,99 %
3	ESQUADRIAS	18.878,80	47,08 %
4	REVESTIMENTOS	7.519,95	18,75 %
5	VEDAÇÃO	4.604,70	11,48 %
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	95,14	0,24 %
7	INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE	2.119,29	5,28 %
8	ACESSÓRIOS	1.918,40	4,78 %
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	335,31	0,84 %
10	CLIMATIZAÇÃO	1.348,86	3,36 %
11	SERVIÇOS FINAIS	1.468,80	3,66 %

Total sem BDI	32.889,32
Total do BDI	7.212,21
Total Geral	40.101,53

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037