
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - CRAS SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso

SBC - 03/2025 - Mato Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 1.413,42 3,52 %

 2 DEMOLIÇÃO 1 398,86 0,99 %

 3 ESQUADRIAS 1 18.878,80 47,08 %

 4 REVESTIMENTOS 1 7.519,95 18,75 %

 5 VEDAÇÃO 1 4.604,70 11,48 %

 6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 95,14 0,24 %

 7 INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE 1 2.119,29 5,28 %

 8 ACESSÓRIOS 1 1.918,40 4,78 %

 9 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 335,31 0,84 %

 10 CLIMATIZAÇÃO 1 1.348,86 3,36 %

 11 SERVIÇOS FINAIS 1 1.468,80 3,66 %

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Total do BDI 7.212,21
Total Geral 40.101,53

Item Descrição

Total sem BDI 32.889,32

B.D.I. Encargos Sociais
21,95% Não Desonerado: 

embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


