
Obra: Sem Desoneração
RODOVIA: LINHA CABAÇÚ Base de Preço: SICRO:JUL/2023 22,46%
TRECHO: ENTR. BR-364 - LINHA CABAÇÚ (Km 0,0 a Km 42,75)
EXTENSÃO (KM) 42,75 15,00%

Custo Direto Custo com BDI

5.9 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 7.250.287,17         0,95 1,16 8.410.333,11 15,12% 15,12%

3.1 S/C 04 Administração Local und 1,00                       5.036.116,75 6.167.228,56 6.167.228,56 11,09% 26,20%
6.1.2 S/C 07 Aquisição de Emulsão asfáltica RR 2C t 1.514,25                3.092,71 3.556,62 5.385.611,83 9,68% 35,88%
10.1 4413905 Hidrossemeadura m² 605.415,06            6,52 7,98 4.831.212,17 8,68% 44,57%
5.10 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.458.215,94         0,76 0,93 4.146.140,82 7,45% 52,02%
4.6 5503041 Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário m³ 295.677,76            8,33 10,20 3.015.913,15 5,42% 57,44%
5.8 4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 432.643,28            5,14 6,29 2.721.326,23 4,89% 62,33%

4.4 5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 320.897,77            6,28 7,69 2.467.703,85 4,44% 66,77%

9.3 3713608
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador 
a cada 50 m

m 85.198,78              22,40 27,43 2.337.002,53 4,20% 70,97%

6.1.1 S/C 06 Aquisição de Emulsão asfáltica EAI t 519,17                   3.006,19 3.457,12 1.794.832,99 3,23% 74,19%
1.1 S/C01 Instalação de Canteiro e Acampamento cj 1,00                       1.329.829,20 1.628.508,83 1.628.508,83 2,93% 77,12%

5.6 4011219
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 95.934,51              12,07 14,78 1.417.912,05 2,55% 79,67%

5.5 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 100.044,10            11,35 13,89 1.389.612,54 2,50% 82,17%

7.9 705388
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 
m - areia e brita comerciais

m 57,00                     17.770,45 21.761,69 1.240.416,33 2,23% 84,39%

4.3 5502109
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 168.450,70            5,90 7,22 1.216.214,05 2,19% 86,58%

7.13 705433 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 6,00                       111.190,53 136.163,92 816.983,52 1,47% 88,05%

7.8 705374
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 
m - areia e brita comerciais

m 38,00                     13.667,67 16.737,42 636.021,96 1,14% 89,19%

6.2.2 S/C 12 Transportede Emulsão asfáltica RR 2C t 1.514,25                360,23 414,26 627.293,20 1,13% 90,32%
4.5 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 96.203,49              4,83 5,91 568.562,62 1,02% 91,34%

8.2 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 11.075,00              33,98 41,61 460.830,75 0,83% 92,17%

10.3 4413989
Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 
0,60 m

un 10.368,00              35,97 44,04 456.606,72 0,82% 92,99%

2.2 S/C 03 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos cj 1,00                       334.635,02 409.794,04 409.794,04 0,74% 93,73%

4.1 5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

m² 594.267,10            0,53 0,64 380.330,94 0,68% 94,41%

7.12 705425 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 4,00                       77.200,86 94.540,17 378.160,68 0,68% 95,09%

8.1 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm m² 14.815,88              20,15 24,67 365.507,75 0,66% 95,75%

9.1 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 552,00                   516,15 632,07 348.902,64 0,63% 96,37%

7.3 804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 414,00                   603,04 738,48 305.730,72 0,55% 96,92%

6.2.1 S/C 11 Transportede Emulsão asfáltica EAI t 519,17                   360,23 414,26 215.071,36 0,39% 97,31%
5.7 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 432.643,28            0,40 0,48 207.668,77 0,37% 97,68%

5.1 5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

m² 259.200,00            0,53 0,64 165.888,00 0,30% 97,98%

7.4 804377
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 78,00                     1.692,37 2.072,47 161.652,66 0,29% 98,27%

7.7 705197
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 
m - areia e brita comerciais

m 13,00                     6.120,64 7.495,33 97.439,29 0,18% 98,45%

10.2 4413013
Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de 
concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

m 752,00                   103,90 127,23 95.676,96 0,17% 98,62%

5.2 5502986 Expurgo de jazida m³ 25.920,00              2,70 3,30 85.536,00 0,15% 98,77%
8.8 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 114,25                   598,71 733,18 83.765,81 0,15% 98,92%

7.11 705241 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00                       34.150,21 41.820,34 83.640,68 0,15% 99,07%

7.6 705183
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 
m - areia e brita comerciais

m 13,00                     4.344,58 5.320,37 69.164,81 0,12% 99,20%

7.10 705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00                       25.137,48 30.783,35 61.566,70 0,11% 99,31%

5.4 4011212 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 865.286,55            0,06 0,07 60.570,05 0,11% 99,42%
7.1 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 2.871,72                16,68 20,42 58.640,52 0,11% 99,52%

7.5 804379
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 24,00                     1.563,66 1.914,85 45.956,40 0,08% 99,61%

8.9 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 231,00                   122,18 149,62 34.562,22 0,06% 99,67%

7.2 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.052,48                6,92 8,47 34.324,50 0,06% 99,73%

8.7 5213476
Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 
fornecimento e implantação

un 134,00                   184,10 225,44 30.208,96 0,05% 99,78%

9.2 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 32,00                     569,24 697,09 22.306,88 0,04% 99,82%

8.5 5213442
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 27,00                     608,47 745,13 20.118,51 0,04% 99,86%

8.6 5213472
Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva 
tipo I + I - fornecimento e implantação

un 43,00                     302,01 369,84 15.903,12 0,03% 99,89%

2.1 S/C 02 Mobilização e Desmobilização de pessoal cj 1,00                       12.934,68 15.839,80 15.839,80 0,03% 99,92%
1.2 5213570 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I m² 25,00                     468,57 573,81 14.345,25 0,03% 99,94%

8.3 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 100,00                   96,80 118,54 11.854,00 0,02% 99,97%

5.3 4011209 Regularização do subleito m² 6.784,38                1,12 1,37 9.294,60 0,02% 99,98%

8.4 5213466
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 10,00                     608,47 745,13 7.451,30 0,01% 100,00%

4.2 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - dmt de 50 m m³ 503,08                   2,83 3,46 1.740,65 0,00% 100,00%

1.3 5216111
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 
madeira de lei tratada 8 x 8 cm

und 6,00                       122,18 149,62 897,72 0,00% 100,00%

VERDADEIRO

ACUML%

ABC SERVIÇOS

TOTAL SEM DESONERAÇÃO    %

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO 55.635.780,10R$                  

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           


