
BDIs adotados: Sem Desoneração

Serviços Gerais: 22,46%

RODOVIA LINHA CABAÇÚ BDI diferenciado 15,00%

EXTENSÃO (km) 42,75 SICRO:JUL/2023

RELAÇÃO (%) VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,72% 151.447,30R$             

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,43% 2.196.150,09R$          

3.0  PAVIMENTAÇÃO 36,76% 7.742.424,65R$          

4.0 MATERIAL BETUMINOSO 38,09% 8.022.809,38R$          

5.0 DRENAGEM 7,35% 1.547.960,64R$          

6.0 SINALIZAÇÃO 4,89% 1.030.202,42R$          

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1,76% 371.209,52R$             

100,00% 21.062.204,00R$        

Custo rodovia por KM 492.683,13R$             

Custo Total

RESUMO DO ORÇAMENTO - SINFRA

OBRA:
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO


