
Obra: Sem Desoneração
RODOVIA: LINHA CABAÇÚ Base de Preço: SICRO:JUL/2023 22,46%
TRECHO: ENTR. BR-364 - LINHA CABAÇÚ (Km 0,0 a Km 42,75)
EXTENSÃO (KM) 42,75 15,00%

Custo Direto Custo com BDI

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 151.447,30
1.1 S/C 02 Mobilização e Desmobilização de pessoal cj 1,00                        4.606,04 5.640,55 5.640,55
1.2 S/C 03 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos cj 1,00                        119.064,80 145.806,75 145.806,75

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.196.150,09
2.1 S/C 04 Administração Local und 1,00                        1.793.361,17 2.196.150,09 2.196.150,09
3.0  PAVIMENTAÇÃO 7.742.424,65
3.1 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 432.643,28            0,40 0,48 207.668,77
3.2 4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 432.643,28            5,14 6,29 2.721.326,23

3.3 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário - Brita Comercial p/ TSD

tkm 575.249,00            0,95 1,16 667.288,83

3.4 5914389
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita 
Comercial p/ TSD

tkm 4.458.215,94         0,76 0,93 4.146.140,82

4.0 MATERIAL BETUMINOSO 8.022.809,38
4.1 AQUISIÇÃO 7.180.444,82

4.1.1 S/C 06 Aquisição de Emulsão asfáltica EAI t 519,17                    3.006,19 3.457,12 1.794.832,99
4.1.2 S/C 07 Aquisição de Emulsão asfáltica RR 2C t 1.514,25                3.092,71 3.556,62 5.385.611,83
4.2 TRANSPORTE 842.364,56

4.2.1 S/C 11 Transportede Emulsão asfáltica EAI t 519,17                    360,23 414,26 215.071,36
4.2.2 S/C 12 Transportede Emulsão asfáltica RR 2C t 1.514,25                360,23 414,26 627.293,20
5.0 DRENAGEM 1.547.960,64

5.1 804377
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 78,00                      1.692,37 2.072,47 161.652,66

5.2 804379
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 24,00                      1.563,66 1.914,85 45.956,40

5.3 705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00                        25.137,48 30.783,35 61.566,70
5.4 705241 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00                        34.150,21 41.820,34 83.640,68
5.5 705425 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 4,00                        77.200,86 94.540,17 378.160,68
5.6 705433 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 6,00                        111.190,53 136.163,92 816.983,52
6.0 SINALIZAÇÃO 1.030.202,42

6.1 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm m² 14.815,88              20,15 24,67 365.507,75

6.2 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 11.075,00              33,98 41,61 460.830,75

6.3 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 100,00                    96,80 118,54 11.854,00

6.4 5213466
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 10,00                      608,47 745,13 7.451,30

6.5 5213442
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

un 27,00                      608,47 745,13 20.118,51

6.6 5213472
Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva 
tipo I + I - fornecimento e implantação

un 43,00                      302,01 369,84 15.903,12

6.7 5213476
Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 
fornecimento e implantação

un 134,00                    184,10 225,44 30.208,96

6.8 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 114,25                    598,71 733,18 83.765,81

6.9 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 231,00                    122,18 149,62 34.562,22

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES 371.209,52
7.1 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 552,00                    516,15 632,07 348.902,64

7.2 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 32,00                      569,24 697,09 22.306,88

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - SINFRA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           

TOTAL SEM DESONERAÇÃO    

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO 21.062.204,00R$                                    


