



Obra
ADAPTAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Mato Grosso
SBC - 04/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso
ORSE - 01/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	6.078,91	0,96 %
2	DEMOLIÇÕES	1	7.308,32	1,16 %
3	ESTACIONAMENTO	1	79.064,79	12,50 %
4	MURO / GRADE	1	95.299,52	15,07 %
5	PÓRTICO	1	45.493,89	7,19 %
6	QUADRA POLIESPORTIVA	1	136.272,33	21,55 %
7	SALÃO DE JOGOS	1	259.117,21	40,97 %
8	SERVIÇOS FINAIS	1	3.777,64	0,60 %

Total sem BDI 525.565,08
Total do BDI 106.847,53
Total Geral 632.412,61

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 89TG8-NM569-YMQUG-C9UB8

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Eduardo Rampanelli Tosetto (CPF ***.642.211-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/89TG8-NM569-YMQUG-C9UB8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>