
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra

ADAPTAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 6.078,91 6.078,91 0,96 %

 1.1  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.437,08 2.932,78 2.932,78 0,46 %

 1.2  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,25 522,26 628,48 1.414,08 0,22 %

 1.3  PMCJ - 920 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PARA CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO, 2,25 M²

UN 1 1.439,30 1.732,05 1.732,05 0,27 %

 2   DEMOLIÇÕES 1 7.308,32 7.308,32 1,16 %

 2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 15,08 99,68 119,95 1.808,84 0,29 %

 2.2  104796 SINAPI DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 86,55 12,66 15,23 1.318,15 0,21 %

 2.3  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,98 150,53 181,14 358,65 0,06 %

 2.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 37,1 51,76 62,28 2.310,58 0,37 %

 2.5  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 6 66,10 79,54 477,24 0,08 %

 2.6  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 6 116,29 139,94 839,64 0,13 %

 2.7  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 263,82 0,62 0,74 195,22 0,03 %

 3   ESTACIONAMENTO 1 79.064,79 79.064,79 12,50 %

 3.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 544,79 112,11 134,91 73.497,61 11,62 %

 3.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 65,87 19,28 23,20 1.528,18 0,24 %

 3.3  PMCJ - 898 Próprio PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO E ADUBO . AF_07/2024

UN 14 239,74 288,50 4.039,00 0,64 %

 4   MURO / GRADE 1 95.299,52 95.299,52 15,07 %

 4.1  PMCJ - 275 Próprio MURETA EM ALVENARIA H:0,50M E GRADIL ENTRE EIXOS DE 2,50M COM 
FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E 
COM RUFO METÁLICO

M 77,89 925,62 1.113,89 86.760,89 13,72 %

 4.2  PMCJ - 274 Próprio MURO EM ALVENARIA H:2,0M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, 
CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E COM RUFO METÁLICO

M 6,95 610,14 734,24 5.102,96 0,81 %

 4.3  PMCJ - 279 Próprio PORTÃO METÁLICO DE ABRIR (02 FOLHAS) EM TUBOS QUADRADOS  - 
QUADRO EM TUBO 50X50 E E FECHAMENTO EM TUBO 25X25 (CADA 15XM) 
INCLUSO SAIA H:60CM (CADA 6CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 7,5 380,67 458,09 3.435,67 0,54 %

 5   PÓRTICO 1 45.493,89 45.493,89 7,19 %

 5.1   ESCAVAÇÃO 1 162,04 162,04 0,03 %

 5.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,05 128,25 154,33 162,04 0,03 %

 5.2   ESTRUTURA 1 17.351,63 17.351,63 2,74 %

 5.2.1   CONCRETAGEM 1 6.037,27 6.037,27 0,95 %

 5.2.1.1  PMCJ - 945 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557)

m³ 1,02 990,86 1.192,40 1.216,24 0,19 %

 5.2.1.2  PMCJ - 945 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557)

m³ 0,59 990,86 1.192,40 703,51 0,11 %

 5.2.1.3  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,88 909,72 1.094,75 963,38 0,15 %

 5.2.1.4  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,59 910,08 1.095,19 646,16 0,10 %

 5.2.1.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,29 910,08 1.095,19 2.507,98 0,40 %

 5.2.2   AÇO 1 4.230,29 4.230,29 0,67 %

 5.2.2.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 64 10,70 12,87 823,68 0,13 %

 5.2.2.2  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 84 9,93 11,94 1.002,96 0,16 %

 5.2.2.3  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 139 8,52 10,25 1.424,75 0,23 %

 5.2.2.4  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 78 10,43 12,55 978,90 0,15 %

 5.2.3   FORMAS 1 4.595,83 4.595,83 0,73 %

 5.2.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 13,34 70,19 84,46 1.126,69 0,18 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - Mato 
Grosso
SBC - 04/2025 - Mato 
Grosso
SICRO3 - 01/2025 - Mato 
Grosso
ORSE - 01/2025 - Sergipe

20,34% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 
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 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

 5.2.3.2  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 15,25 75,19 90,48 1.379,82 0,22 %

 5.2.3.3  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 17,55 98,93 119,05 2.089,32 0,33 %

 5.2.4   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 2.488,24 2.488,24 0,39 %

 5.2.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 6,51 38,15 45,90 298,80 0,05 %

 5.2.4.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 15,25 119,31 143,57 2.189,44 0,35 %

 5.3   ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1 2.684,71 2.684,71 0,42 %

 5.3.1  103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 31,03 71,90 86,52 2.684,71 0,42 %

 5.4   REVESTIMENTO E PINTURA 1 5.475,54 5.475,54 0,87 %

 5.4.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 62,06 6,54 7,87 488,41 0,08 %

 5.4.2  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM.

m² 62,06 27,36 32,92 2.043,01 0,32 %

 5.4.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 62,06 27,18 32,70 2.029,36 0,32 %

 5.4.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 62,06 12,25 14,74 914,76 0,14 %

 5.5   LETREIROS E LOGO 1 19.622,25 19.622,25 3,10 %

 5.5.1  PMCJ - 965 Próprio LETREIRO - LETRAS EM ACM - POR LETRA - H - 50 CM UN 45 362,35 436,05 19.622,25 3,10 %

 5.6   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 197,72 197,72 0,03 %

 5.6.1  105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5 17,34 20,86 104,30 0,02 %

 5.6.2  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 39,84 47,94 47,94 0,01 %

 5.6.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12 3,15 3,79 45,48 0,01 %

 6   QUADRA POLIESPORTIVA 1 136.272,33 136.272,33 21,55 %

 6.1   DEMOLIÇÕES 1 823,66 823,66 0,13 %

 6.1.1  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 53,45 12,81 15,41 823,66 0,13 %

 6.2   ESTRUTURA 1 18.529,21 18.529,21 2,93 %

 6.2.1   AÇO 1 5.464,96 5.464,96 0,86 %

 6.2.1.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 43 10,70 12,87 553,41 0,09 %

 6.2.1.2  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 200 9,93 11,94 2.388,00 0,38 %

 6.2.1.3  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 196 8,52 10,25 2.009,00 0,32 %

 6.2.1.4  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 41 10,43 12,55 514,55 0,08 %

 6.2.2   CONCRETAGEM 1 6.058,94 6.058,94 0,96 %

 6.2.2.1  PMCJ - 945 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557)

m³ 1,11 990,86 1.192,40 1.323,56 0,21 %

 6.2.2.2  PMCJ - 945 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557)

m³ 1,4 990,86 1.192,40 1.669,36 0,26 %

 6.2.2.3  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,14 909,72 1.094,75 1.248,01 0,20 %

 6.2.2.4  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,66 910,08 1.095,19 1.818,01 0,29 %

 6.2.3   FORMAS 1 6.317,27 6.317,27 1,00 %

 6.2.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,64 70,19 84,46 1.067,57 0,17 %

 6.2.3.2  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 22,72 103,81 124,92 2.838,18 0,45 %

 6.2.3.3  PMCJ - 976 Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 
MADEIRA SERRADA, SOBRE ALVENARIA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 - Ref.: SINAPI (96536)

m² 19,32 103,73 124,82 2.411,52 0,38 %

 6.2.4   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 688,04 688,04 0,11 %

 6.2.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 14,99 38,15 45,90 688,04 0,11 %

 6.3   ALVENARIA 1 5.304,39 5.304,39 0,84 %

 6.3.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 52,67 83,69 100,71 5.304,39 0,84 %

 6.4   REVESTIMENTO PRIMARIO 1 12.437,07 12.437,07 1,97 %

 6.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 41,47 38,15 45,90 1.903,47 0,30 %
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 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

 6.4.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 187,81 6,54 7,87 1.478,06 0,23 %

 6.4.3  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM.

m² 187,81 27,36 32,92 6.182,70 0,98 %

 6.4.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 146,35 3,27 3,93 575,15 0,09 %

 6.4.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 146,35 13,05 15,70 2.297,69 0,36 %

 6.5   PINTURA 1 76.868,61 76.868,61 12,15 %

 6.5.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (ARQUIBANCADA)

m² 231,07 19,29 23,21 5.363,13 0,85 %

 6.5.2  100749 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 
(COBERTURA EXTERNO)

m² 947,46 22,55 27,13 25.704,58 4,06 %

 6.5.3  100749 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 
(FECHAMENTOS LATERAIS)

m² 442,56 22,55 27,13 12.006,65 1,90 %

 6.5.4  PMCJ - 970 Próprio LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA H=11M DIA 80 210,00 252,71 20.216,80 3,20 %

 6.5.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 546,71 13,05 15,70 8.583,34 1,36 %

 6.5.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 121,47 12,25 14,74 1.790,46 0,28 %

 6.5.7  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 815,18 3,27 3,93 3.203,65 0,51 %

 6.6   ALAMBRADO 1 13.547,02 13.547,02 2,14 %

 6.6.1  PMCJ - 483 Próprio TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
PARA ALAMBRADO

m² 164,51 55,58 66,88 11.002,42 1,74 %

 6.6.2  102364 SINAPI GUARDA-CORPO, ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 10,63 198,92 239,38 2.544,60 0,40 %

 6.7   COBERTURA 1 8.762,37 8.762,37 1,39 %

 6.7.1  PMCJ - 975 Próprio FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO TRELIÇADA 
COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE 2,10 M INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA

UN 4 684,10 823,24 3.292,96 0,52 %

 6.7.2  PMCJ - 897 Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL 
ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO, 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 35,65 66,89 80,49 2.869,46 0,45 %

 6.7.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 35,65 60,61 72,93 2.599,95 0,41 %

 7   SALÃO DE JOGOS 1 259.117,21 259.117,21 40,97 %

 7.1   ABERTURA E CONCERTO DO MURO 1 70,06 70,06 0,01 %

 7.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,125 51,76 62,28 70,06 0,01 %

 7.2   ESCAVAÇÃO 1 2.266,96 2.266,96 0,36 %

 7.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,2 128,25 154,33 802,51 0,13 %

 7.2.2  PMCJ - 362 Próprio MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), 
REBOCADO, SEM PINTURA

m² 7,5 162,26 195,26 1.464,45 0,23 %

 7.3   ESTRUTURA 1 35.527,29 35.527,29 5,62 %

 7.3.1   CONCRETAGEM 1 9.088,08 9.088,08 1,44 %

 7.3.1.1  PMCJ - 945 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557)

m³ 5,2 990,86 1.192,40 6.200,48 0,98 %

 7.3.1.2  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 20 119,98 144,38 2.887,60 0,46 %

 7.3.2   AÇO 1 2.043,96 2.043,96 0,32 %

 7.3.2.1  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 162 9,93 11,94 1.934,28 0,31 %

 7.3.2.2  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 8 11,40 13,71 109,68 0,02 %

 7.3.3   FORMAS 1 3.584,41 3.584,41 0,57 %

 7.3.3.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 23,4 127,29 153,18 3.584,41 0,57 %

 7.3.4   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 194,15 194,15 0,03 %

 7.3.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 4,23 38,15 45,90 194,15 0,03 %

 7.3.5   ESTRUTURA METÁLICA 1 20.616,69 20.616,69 3,26 %

 7.3.5.1  PMCJ - 971 Próprio PILAR DE AÇO TRELIÇADO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - SALÃO 
DE JOGOS - ESCOLA 15 DE OUTUBRO - INLCUSO PINTURA DE FUNDO 
ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO PULVERIZADOS SOBRE PERFIS

UN 10 545,32 656,23 6.562,30 1,04 %

 7.3.5.2  PMCJ - 972 Próprio TRELIÇA DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - SALÃO DE JOGOS 
- ESCOLA 15 DE OUTUBRO - INLCUSO PINTURA DE FUNDO ZARCÃO E 
ESMALTE SINTETICO PULVERIZADOS SOBRE PERFIS

UN 5 348,26 419,09 2.095,45 0,33 %

 7.3.5.3  95233 SINAPI CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM,  INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. AF_08/2016_P

KG 58,93 8,51 10,24 603,44 0,10 %

 7.3.5.4  PMCJ - 860 Próprio CHUMBADOR PARA PILAR TRELIÇADO - SALA DE JOGOS UN 10 943,62 1.135,55 11.355,50 1,80 %

 7.4   COBERTURA 1 137.211,92 137.211,92 21,70 %
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 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

 7.4.1  PMCJ - 731 Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL 
ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO E PINTURA 
ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 300,15 159,49 191,93 57.607,78 9,11 %

 7.4.2  PMCJ - 754 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, FACE SUPERIOR 
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ACABAMENTO BRANCO, 
NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 300,15 191,06 229,92 69.010,48 10,91 %

 7.4.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 40,63 176,81 212,77 8.644,84 1,37 %

 7.4.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 29,55 54,81 65,95 1.948,82 0,31 %

 7.5   PLATIBANDA 1 28.837,48 28.837,48 4,56 %

 7.5.1  PMCJ - 623 Próprio FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL - INCLUSO ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO E PINTURA

m² 85,26 281,07 338,23 28.837,48 4,56 %

 7.6   TUBULAÇÕES 1 15.745,15 15.745,15 2,49 %

 7.6.1   DRENAGEM PLUVIAL 1 14.885,45 14.885,45 2,35 %

 7.6.1.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 34,95 33,21 39,96 1.396,60 0,22 %

 7.6.1.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 70,35 47,66 57,35 4.034,57 0,64 %

 7.6.1.3  5184 ORSE Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. =  100mm - 
Rev 01

un 1 332,56 400,20 400,20 0,06 %

 7.6.1.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 30 42,66 51,33 1.539,90 0,24 %

 7.6.1.5  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 4 36,26 43,63 174,52 0,03 %

 7.6.1.6  89571 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 9 68,43 82,34 741,06 0,12 %

 7.6.1.7  PMCJ - 974 Próprio VALA EM ALVENARIA PARA DRENAGEM PLUVIAL - TAMANHO INTERNO 20 
CM - COM GRELHA INCLUSA

M 25,35 216,31 260,30 6.598,60 1,04 %

 7.6.2   HIDROSSANITARIA 1 859,70 859,70 0,14 %

 7.6.2.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 35,57 11,29 13,58 483,04 0,08 %

 7.6.2.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,8 20,07 24,15 19,32 0,00 %

 7.6.2.3  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,03 9,66 28,98 0,00 %

 7.6.2.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 10,10 12,15 24,30 0,00 %

 7.6.2.5  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,15 13,41 26,82 0,00 %

 7.6.2.6  052228 SBC TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 100X40mm UN 1 141,51 170,29 170,29 0,03 %

 7.6.2.7  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 29,63 35,65 106,95 0,02 %

 7.7   SISTEMA DE PISO 1 29.917,18 29.917,18 4,73 %

 7.7.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 263,82 94,24 113,40 29.917,18 4,73 %

 7.8   PINTURA 1 6.123,26 6.123,26 0,97 %

 7.8.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 263,82 19,29 23,21 6.123,26 0,97 %

 7.9   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 3.417,91 3.417,91 0,54 %

 7.9.1   LUMINÁRIAS 1 51,39 51,39 0,01 %

 7.9.1.1  100908 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED 
DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 14,24 17,13 51,39 0,01 %

 7.9.2   CABOS E ELETRODUTOS 1 3.217,91 3.217,91 0,51 %

 7.9.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 134,66 4,63 5,57 750,05 0,12 %

 7.9.2.2  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 14,89 18,53 22,29 331,89 0,05 %

 7.9.2.3  773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 1 21,06 25,34 25,34 0,00 %

 7.9.2.4  12156 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema 
X"

un 4 39,73 47,81 191,24 0,03 %

 7.9.2.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 216 7,23 8,70 1.879,20 0,30 %

 7.9.2.6  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 33,40 40,19 40,19 0,01 %

 7.9.3   QUADROS E DISJUNTORES 1 148,61 148,61 0,02 %

 7.9.3.1  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 60,47 72,76 72,76 0,01 %

 7.9.3.2  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 63,03 75,85 75,85 0,01 %

 8   SERVIÇOS FINAIS 1 3.777,64 3.777,64 0,60 %
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 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

 8.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1144,74 2,75 3,30 3.777,64 0,60 %

Total Geral 632.412,61

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

_______________________________________________________________
Irineu Marcos Parmeggiani

Prefeito Municipal de Campos de Júlio

Total sem BDI 525.565,08
Total do BDI 106.847,53
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: QHPPN-6CTFD-RRJTW-CBEBU

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR,

pelos seguintes signatários:

Eduardo Rampanelli Tosetto (CPF ***.642.211-**)

Irineu Marcos Parmeggiani (CPF ***.055.780-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/QHPPN-6CTFD-RRJTW-CBEBU

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

.
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