
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
2 Reforma da Cobertura do Hospital SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso

SBC - 03/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 PMCJ - 954 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM EPS, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 1.376,0 189,42 260.641,92 78,96 78,96

 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 215,0 151,12 32.490,80 9,84 88,80

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 205,35 68,63 14.093,17 4,27 93,07

 97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1.376,0 5,03 6.921,28 2,10 95,17

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 86,4 46,30 4.000,32 1,21 96,38

 PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 2.974,35 2.974,35 0,90 97,28

 053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO

UN 22,0 90,91 2.000,02 0,61 97,89

 PMCJ - 977 Próprio ACABAMENTO PARA TELHA TERMOACUSTICA / SANDUICHE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBE - COBERTURA m 215,0 8,94 1.922,10 0,58 98,47

 PMCJ - 920 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PARA CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO, 2,25 M²

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 1.767,22 1.767,22 0,54 99,01

 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 84,1 19,47 1.637,42 0,50 99,50

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 2,25 559,15 1.258,08 0,38 99,88

 PMCJ - 441 Próprio CAIXA DE PASSAGEM SPLIT PARA AR CONDICIONADO, INCLUSO TUBOS 
PARA DRENO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UN 1,0 173,61 173,61 0,05 99,94

 PMCJ - 776 Próprio INSTALAÇADO DE AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE) - INSTALAÇÃO. INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 163,52 163,52 0,05 99,99

 PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 14,19 3,33 47,25 0,01 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
21,37% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Curva ABC de Serviços

Total Geral 330.091,06

_______________________________________________________________
Felipe Ribeiro Justo

Engenheiro Civil - Crea 16733D-RO

Total sem BDI 271.985,67
Total do BDI 58.105,39

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


