CAMPOS DE JULIO

Codigo Banco

PMCJ - 954 Proprio

98546 SINAPI

94231 SINAPI

97649 SINAPI

98557 SINAPI

PMCJ - 003 Proprio
053039 SBC

PMCJ - 977 Proprio

PMCJ - 920 Proprio

100326 SINAPI

103689 SINAPI

PMCJ - 441 Proprio
PMCJ - 776 Proprio

PMCJ - 038 Proprio

Municipio de Campos de Julio - MT

Obra
2 Reforma da Cobertura do Hospital

CNPJ: 01.614.516/0001-99

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso
SBC - 03/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descrigao

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM EPS,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

AF 09/2023

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

BARRAGCAO PARA DEPOSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)

ACABAMENTO PARA TELHA TERMOACUSTICA / SANDUICHE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUGAO DE SANITARIO PARA CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO, 2,25 M?

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

CAIXA DE PASSAGEM SPLIT PARA AR CONDICIONADO, INCLUSO TUBOS
PARA DRENO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALAGADO DE AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE) - INSTALACAO.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Tipo

Telhamento para Cobertura

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
PROTEGOES DIVERSAS

COBE - COBERTURA

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
PROTECOES DIVERSAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
INSTALACOES HIDRAULICAS -
ESGOTO

COBE - COBERTURA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Telhamento para Cobertura

PAVI - PAVIMENTACAO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
INES - INSTALAGOES ESPECIAIS

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

B.D.L
21,37%

UN

UN

UN

UN

UN

Felipe Ribeiro Justo

Engenheiro Civil - Crea 16733D-RO

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br

Quant. Valor Unit

1.376,0

215,0

205,35

1.376,0

86,4

1,0

14,19

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo
com as bases.

Total Peso (%) Peso

Acumulado (%)

189,42 260.641,92 78,96 78,96
151,12 32.490,80 9,84 88,80
68,63 14.093,17 4,27 93,07
5,03 6.921,28 2,10 95,17
46,30 4.000,32 1,21 96,38
2.974,35 2.974,35 0,90 97,28
90,91 2.000,02 0,61 97,89
8,94 1.922,10 0,58 98,47
1.767,22 1.767,22 0,54 99,01
19,47 1.637,42 0,50 99,50
559,15 1.258,08 0,38 99,88
173,61 173,61 0,05 99,94
163,52 163,52 0,05 99,99
3,33 47,25 0,01 100,00
271.985,67

58.105,39

330.091,06



