
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
2 Reforma da Cobertura do Hospital 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 5.999,65 5.999,65 1,82 %

 1.1  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.450,65 2.974,35 2.974,35 0,90 %

 1.2  PMCJ - 920 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PARA CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO, 2,25 M²

UN 1 1.456,06 1.767,22 1.767,22 0,54 %

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,25 460,70 559,15 1.258,08 0,38 %

 2   DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 1 6.921,28 6.921,28 2,10 %

 2.1  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1376 4,15 5,03 6.921,28 2,10 %

 3   EXECUÇÃO DA COBERTURA 1 316.785,75 316.785,75 95,97 %

 3.1  PMCJ - 954 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM EPS, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1376 156,07 189,42 260.641,92 78,96 %

 3.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 86,4 38,15 46,30 4.000,32 1,21 %

 3.3  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 215 124,52 151,12 32.490,80 9,84 %

 3.4  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 84,1 16,05 19,47 1.637,42 0,50 %

 3.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 205,35 56,55 68,63 14.093,17 4,27 %

 3.6  PMCJ - 977 Próprio ACABAMENTO PARA TELHA TERMOACUSTICA / SANDUICHE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 215 7,37 8,94 1.922,10 0,58 %

 3.7  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 22 74,91 90,91 2.000,02 0,61 %

 4   CLIMATIZAÇÃO 1 337,13 337,13 0,10 %

 4.1  PMCJ - 776 Próprio INSTALAÇADO DE AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE) - INSTALAÇÃO. UN 1 134,73 163,52 163,52 0,05 %

 4.2  PMCJ - 441 Próprio CAIXA DE PASSAGEM SPLIT PARA AR CONDICIONADO, INCLUSO TUBOS 
PARA DRENO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 143,05 173,61 173,61 0,05 %

 5   SERVIÇOS FINAIS 1 47,25 47,25 0,01 %

 5.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 14,19 2,75 3,33 47,25 0,01 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2025 - Mato 
Grosso
SBC - 03/2025 - Mato 
Grosso
SICRO3 - 10/2024 - Mato 
Grosso

21,37% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Total Geral 330.091,06

_______________________________________________________________
Felipe Ribeiro Justo

Engenheiro Civil - CREA 16733D-RO

Orçamento Sintético

Total sem BDI 271.985,67
Total do BDI 58.105,39

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


