CAMPOS DE LD
Item Codigo
1

1.1 PMCJ - 003
1.2 PMCJ - 920
1.3 103689

2

21 97649

3

31 PMCJ - 954
3.2 98557

3.3 98546

34 100326

3.5 94231

3.6 PMCJ - 977
37 053039

4

41 PMCJ - 776
42 PMCJ - 441
5

5.1 PMCJ - 038

Banco

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio

SBC

Préprio

Préprio

Préprio

Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Obra
2 Reforma da Cobertura do Hospital

Orgamento Sintético
Descrigdo

SERVICOS INICIAIS

BARRAGAO PARA DEPOSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

EXECUGAO DE SANITARIO PARA CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO, 2,25 M?

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIGAO/REMOGAO

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

EXECUGAO DA COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM EPS,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF 09/2023

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

ACABAMENTO PARA TELHA TERMOACUSTICA / SANDUICHE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)

CLIMATIZAGAO

INSTALACADO DE AR CONDICIONADO SPLIT (PAREDE) - INSTALAGAO.
CAIXA DE PASSAGEM SPLIT PARA AR CONDICIONADO, INCLUSO TUBOS
PARA DRENO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Mato

Grosso

SBC - 03/2025 - Mato

Grosso

SICRO3 - 10/2024 - Mato

Grosso

Und

UN

UN

m2

m?

m2

m2

UN

UN

UN

mz

Quant.

2,25

1376

1376

86,4

215

84,1

205,35
215

22

1
14,19
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Felipe Ribeiro Justo

Engenheiro Civil - CREA 16733D-RO

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT
(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br

B.D.l
21,37%

Valor Unit

2.450,65

1.456,06

460,70

4,15

156,07

38,15

124,52

16,05

56,55
7,37

7491

134,73

143,05

2,75

Valor Unit
com BDI
5.999,65

2.974,35

1.767,22

559,15

6.921,28

5,03

316.785,75

189,42

46,30

151,12

19,47

68,63
8,94
90,91
337,13
163,52
173,61
47,25

3,33

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.

Total
5.999,65
2.974,35

1.767,22

1.258,08

6.921,28

6.921,28

316.785,75

260.641,92

4.000,32

32.490,80

1.637,42

14.093,17
1.922,10
2.000,02

337,13
163,52
173,61

47,25

47,25

Peso (%)
1,82 %
0,90 %

0,54 %

0,38 %

2,10 %

2,10 %

95,97 %

78,96 %

1,21 %

9,84 %

0,50 %

4,27 %
0,58 %
0,61 %
0,10 %
0,05 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %
271.985,67

58.105,39
330.091,06



