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LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

MUNICIPIO DE CAMPOS DE
\J U L I O/MT LICITANET"

ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA
ELETRONICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N°
04/2025

PROCESSO LICITATORIO 17/2025

As 08:46:31 horas do dia 16 de Maio de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagdo Oficial e respectivos membros da Equipe de
Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletrénica que tem como objeto: Contratagao de
empresa especializada para execugao de obra de pavimentagao asfaltica da estrada vicinal da Linha Cabagu..

O(a) Agente de contratagdo conduziu a sessdo de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme disposigdes contidas na Lei Federal n° 14.133/21; na Lei Complementar
n° 123/06; e pelas disposigdes fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratagao abriu a Sessao Publica em atendimento as disposi¢des contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
se em seguida a fase de lances para classificagédo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA
BARRACON CONSTRUTORA LTDA

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA

UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA

ALPHA CONSTRUTORA LTDA

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

AGAPE CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA AMIL LTDA

MEC CONSTRUTORA LTDA

Propostas

CNPJ

19.488.799/0001-35

07.129.333/0001-64

03.992.929/0001-32

15.264.721/0001-86

07.747.063/0001-55

37.900.581/0001-28

11.215.382/0001-97

08.718.006/0001-00

26.367.209/0001-81

00.201.966/0001-97

20.119.762/0001-19

41.550.231/0001-56

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Microempresa

Microempresa

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

m
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2
c
]
o
2
o
3
o
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=
o

Microempresa

A participagdo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaragdo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrénica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histdrico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ

Marca

8558 RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTOE ~ 19488799000135 Obra

PAVIMENTACAO LTDA

90328 BARRACON CONSTRUTORALTDA

07129333000164 BCL

Modelo

Servico

Proposta R$ Situagao Motivo

R$ [ Classificada | --

21.062.204,00

OBRA

R$ [ Classificada | --

18.534.739,52
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Propostas Inicias do Lote 1

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$
48010 LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 03992929000132 obra/servigo obra/servigo R$
21.062.204,00
64235 BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15264721000186 OBRA/SERVIC  OBRA/SERVIGCO R$
O 21.047.512,46
19187 FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE 07747063000155 PROPRIA PROPRIA R$
SERVICOS LTDA 21.062.204,00
14386 LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37900581000128 OBRA SERVICO R$
20.999.017,38
60990 UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS  11215382000197 propria proprio R$
LTDA 20.516.903,54
55565 ALPHA CONSTRUTORALTDA 08718006000100 obra/servigo obra/servigo R$
21.062.204,00
28032 VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM 26367209000181 SERVICOS SERVICOS R$
LTDA PROPRIOS PROPRIOS 21.062.204,00
63426 AGAPE CONSTRUTORA LTDA 00201966000197 1 1 R$
21.062.204,00
18972 CONSTRUTORAAMIL LTDA 20119762000119 obra/servigo obra/servigo R$
21.062.204,00
67735 MEC CONSTRUTORALTDA 41550231000156 Proprio Proprio R$
21.062.204,00
Lances do Lote 1
Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora
ALPHA CONSTRUTORA LTDA 08.718.006/0001- R$ 14/05/2025
00 21.062.204,00 15:51:11
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001- R$ 12/05/2025
55 21.062.204,00 17:54:58
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 03.992.929/0001- R$ 12/05/2025
32 21.062.204,00 09:39:18
VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 15/05/2025
81 21.062.204,00 08:44:10
AGAPE CONSTRUTORA LTDA 00.201.966/0001- R$ 15/05/2025
97 21.062.204,00 11:45:23
RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 05/05/2025
LTDA 35 21.062.204,00 15:14:59
MEC CONSTRUTORA LTDA 41.550.231/0001- R$ 15/05/2025
56 21.062.204,00 20:26:46
CONSTRUTORA AMIL LTDA 20.119.762/0001-19 R$ 15/05/2025
21.062.204,00 15:09:57
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 03.992.929/0001- R$ 16/05/2025
32 21.057.204,00 09:05:19
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 03.992.929/0001- R$ 16/05/2025
32 21.052.204,00 09:06:41
BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.264.721/0001- R$ 12/05/2025
86 21.047.512,46 14:38:15
LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 12/05/2025
28 20.999.017,38 21:08:58

Situacao

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificada -

Classificado

Classificado

Classificado

Classificado

Intermediario

Intermediario

Classificado

Classificado
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Lances do Lote 1

Fornecedor

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CONSTRUTORAAMIL LTDA

UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

MEC CONSTRUTORA LTDA

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

AGAPE CONSTRUTORA LTDA

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

AGAPE CONSTRUTORA LTDA

BARRACON CONSTRUTORA LTDA

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

BARRACON CONSTRUTORA LTDA

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

ALPHA CONSTRUTORA LTDA

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

BARRACON CONSTRUTORA LTDA

ALPHA CONSTRUTORA LTDA

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

ALPHA CONSTRUTORA LTDA

LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO

LTDA

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ

03.992.929/0001-
32

03.992.929/0001-
32

20.119.762/0001-19

11.215.382/0001-97

03.992.929/0001-

32

41.550.231/0001-
56

07.747.063/0001-
55

00.201.966/0001-
97

07.747.063/0001-
55

00.201.966/0001-
97

07.129.333/0001-
64

26.367.209/0001-
81

07.747.063/0001-
55

07.129.333/0001-
64

26.367.209/0001-
81

08.718.006/0001-
00

15.264.721/0001-
86

07.129.333/0001-
64

08.718.006/0001-
00

15.264.721/0001-
86

15.264.721/0001-
86

08.718.006/0001-
00

37.900.581/0001-
28

19.488.799/0001-
35

26.367.209/0001-
81

Valor Lance R$

R$
20.956.892,98

R$
20.851.581,96

R$
20.640.760,00

R$
20.516.903,54

R$
20.009.093,80

R$
19.903.782,78

R$
19.562.123,55

R$
19.540.231,33

R$
19.000.000,00

R$
18.952.332,96

R$
18.534.739,52

R$
18.034.739,52

R$
18.000.000,01

R$
18.000.000,00

R$
17.900.000,00

R$
17.895.000,00

R$
17.890.000,00

R$
17.797.562,38

R$
17.791.000,00

R$
17.790.000,00

R$
17.780.000,00

R$
17.751.000,00

R$
17.750.000,00

R$
17.740.000,00

R$
17.730.000,00

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Data/Hora

16/05/2025
09:13:28

16/05/2025
09:15:09

16/05/2025
09:05:42

13/05/2025
07:48:49

16/05/2025
09:16:10

16/05/2025
09:15:06

16/05/2025
09:05:05

16/05/2025
09:07:59

16/05/2025
09:12:10

16/05/2025
09:12:33

09/05/2025
10:10:38

16/05/2025
09:06:31

16/05/2025
09:15:47

16/05/2025
09:09:45

16/05/2025
09:10:15

16/05/2025
09:11:43

16/05/2025
09:11:58

16/05/2025
09:12:08

16/05/2025
09:14:45

16/05/2025
09:12:49

16/05/2025
09:13:58

16/05/2025
09:15:24

16/05/2025
09:13:13

16/05/2025
09:13:28

16/05/2025
09:13:36

Tipo

Intermediario

Intermediario

Intermediario

Classificado

Intermediario

Intermediario

Intermediario

Intermediario

Intermediario

Intermediario

Classificado

Manual

Intermediario

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Intermediario

Manual

Intermediario

Intermediario

Manual

Manual

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 17.720.000,00 09:13:55

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual

LTDA 35 17.710.000,00 09:14:06

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
81 17.700.000,00 09:14:11

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.264.721/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
86 17.690.000,00 09:14:52

UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA 11.215.382/0001-97 R$ 16/05/2025 Manual

17.481.629,32 09:14:11

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 17.460.000,00 09:14:23

LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 17.450.000,00 09:14:51

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual

LTDA 35 17.420.000,00 09:14:58

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 17.410.000,00 09:15:21

LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 17.400.000,00 09:15:39

ALPHA CONSTRUTORA LTDA 08.718.006/0001- R$ 16/05/2025 Manual
00 17.395.000,00 09:15:50

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.264.721/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
86 17.390.000,00 09:16:03

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual

LTDA 35 17.380.000,00 09:15:54

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 17.370.000,00 09:16:04

LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 17.350.000,00 09:16:29

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual

LTDA 35 17.320.000,00 09:16:52

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 17.310.000,00 09:17:05

LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 17.300.000,00 09:17:19

BARRACON CONSTRUTORA LTDA 07.129.333/0001- R$ 16/05/2025 Manual
64 17.250.000,00 09:17:22

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual

LTDA 35 17.220.000,00 09:17:36

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 17.210.000,00 09:17:46

LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 17.205.000,00 09:17:57

ALPHA CONSTRUTORA LTDA 08.718.006/0001- R$ 16/05/2025 Manual
00 17.200.000,00 09:18:09

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual

LTDA 35 17.180.000,00 09:18:18

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 17.170.000,00 09:18:24
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo
LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 17.165.000,00 09:18:44
BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.264.721/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
86 17.160.000,00 09:18:53
ALPHA CONSTRUTORA LTDA 08.718.006/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
00 17.000.000,00 09:18:56
BARRACON CONSTRUTORA LTDA 07.129.333/0001- R$ 16/05/2025 Manual
64 16.849.763,20 09:18:45
VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 16.830.000,00 09:19:17
BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.264.721/0001- R$ 16/05/2025 Manual
86 16.800.000,00 09:19:41
VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 16.750.000,00 09:20:13
BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.264.721/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
86 16.700.000,00 09:22:53
RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual
LTDA 35 16.600.000,00 09:20:56
LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001- R$ 16/05/2025 Manual
28 16.595.000,00 09:21:18
ALPHA CONSTRUTORA LTDA 08.718.006/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
00 16.594.000,00 09:23:44
VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 16.590.000,00 09:21:27
RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual
LTDA 35 16.585.000,00 09:21:53
BARRACON CONSTRUTORA LTDA 07.129.333/0001- R$ 16/05/2025 Intermediario
64 16.500.000,00 09:24:12
VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001- R$ 16/05/2025 Manual
81 16.428.000,00 09:24:01
RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual
LTDA 35 16.420.000,00 09:24:38
UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA 11.215.382/0001-97 R$ 16/05/2025 Manual
16.217.897,08 09:25:23
RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual
LTDA 35 16.210.000,00 09:25:38
UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA 11.215.382/0001-97 R$ 16/05/2025 Manual
16.000.000,00 09:26:14
RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual
LTDA 35 15.900.000,00 09:27:12
UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA 11.215.382/0001-97 R$ 16/05/2025 Manual
15.805.160,03 09:28:11
RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO 19.488.799/0001- R$ 16/05/2025 Manual
LTDA 35 15.800.000,00 09:28:53
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Mensagens do Lote 1
Usuario Data/Hora Mensagem

16/05/2025 ABERTURA DA SESSAO Bom dia, senhores licitantes. Iniciaremos o certame em alguns instantes (09h00 de Brasilia). O meio de

08:46:31 comunicagéo do certame € o presente chat, sendo vedada outra forma de comunicagéo, conforme item 10.3 do Edital de regéncia. Apos a
ordenacédo das propostas iniciais, sera iniciada a fase de disputa/lances. Ao término da fase de disputa, sera solicitado do licitante melhor
classificado o envio da proposta final assinada, conforme modelo do Anexo | do Edital de regéncia, e as planilhas readequadas ao seu lance
final, nos termos do item 11.5. O envio da proposta final devera ser realizado via sistema, no campo adequado, no prazo de 24 (vinte e
quatro horas), contados da solicitagdo. Nos termos do item 11.16 do Edital, serdo consideradas presumidamente inexequiveis as propostas
cujos valores globais forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, por forga do art. 59, § 4°, da Lei
n°® 14.133/2021. Neste caso, o licitante classificado em primeiro lugar devera enviar, juntamente com a proposta final e as planilhas
readequadas, as devidas justificativas e demonstragao de exequibilidade de sua proposta, de acordo com o item 11.16.1 do Edital.
Conforme previsao do item 11.17, a presungdo de inexequibilidade podera ser afastada pelo agente de contratagéo se, no decorrer da
disputa, tiverem sido apresentadas outras propostas com valores semelhantes e préoximos ao valor da proposta classificada em primeiro
lugar.

16/05/2025 O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:02:13

16/05/2025 Iniciaremos a disputa agora. Sejam conscientes e atenciosos com os lances. Esta etapa observara o ltem 10 do Edital de regéncia.
09:04:07

16/05/2025 O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), ndo havendo novos lances nos ultimos 02
09:04:25 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 sera encerrado automaticamente!

16/05/2025 Fornecedor: 14386, seu lance no valor de R$ 180.347,39, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance inconsistente!
09:10:33

16/05/2025 pego que anule o lance dando esse momento
09:11:12

16/05/2025 A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
09:14:35

16/05/2025 A prorrogacéo automatica do LOTE 1 esta encerrada.
09:31:26

16/05/2025 Ha fornecedores dentro da margem dos 10% (dez por cento) conforme o § 2°, Art. 4° da Lei 14.133/21. No entanto, o beneficio ndo se
09:31:26 aplica a este lote/item, pois seu valor orgado ultrapassa R$ 4.800.000,00, limite maximo para enquadramento como empresa de pequeno
porte, conforme exigido pela legislagéo.

16/05/2025 A proposta do fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor
09:33:06 de R$15.800.000,00.

16/05/2025 SOLICITACAO DE ENVIO DE PROPOSTA. Conforme previs&o do item 11.1 do Edital de regéncia, solicito da licitante RAMOS

09:36:44 CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA o envio da proposta final e das planilhas readequadas ao seu ultimo
lance, no valor de R$ 15.800.000,00. O prazo para envio é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 11.2 do Edital. Tendo vista a
proximidade do final de semana, o prazo se encerrara na segunda-feira, dia 19/05/2025, as 10h00 (horario de Brasilia). Para o envio da
proposta final e das planilhas readequadas, observar o item 11.5 e seguintes do Edital.

16/05/2025 Compreendido, senhor licitante RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA?
09:37:49

16/05/2025 Compreendido!
09:38:02

16/05/2025 OK. A sessdo sera suspensa agora para envio da proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar e sera reaberta dia 19/05/2025,
09:40:00 as 10h00 (Brasilia), para comunicagéo sobre o recebimento da proposta e comunicagéo de data e horario para divulgacéo do julgamento.
Por enquanto, obrigado a todos e até segunda-feira.

19/05/2025 Bom dia, senhores licitantes. Conforme mensagens disparadas automaticamente pelo sistema, o licitante RAMOS CONTRUTORA
10:01:55 EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA enviou sua proposta final, acompanhada das planilhas exigidas.

19/05/2025 As planilhas serdo analisadas pelo Departamento de Engenharia. Voltamos ainda hoje, as 15h00, para comunicar a decisdo a respeito da
10:02:52 proposta.

19/05/2025 Senhor licitante RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA, esta on-line?
14:31:15

19/05/2025 Esta on-line, senhor licitante RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA?
14:38:33

19/05/2025 Quem é Osmar Lourengo de Macedo? Por acaso é o engenheiro civil? Essa informag&o nédo consta juntamente ao nome.
14:39:38
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19/05/2025 Sugestéo ao sr. Pregoeiro, que ja solicite a documentagao para confirmar as identidades dos assinantes.
14:45:04

19/05/2025 Sr. licitante 64235, habilitagédo é somente apos o julgamento da proposta.
14:48:20

19/05/2025 Boa Tarde! Osmar Lourengo de Macedo, € o Engenheiro Civil. Ja estou providenciando a devida corregédo.
14:50:51

19/05/2025 A EMPRESA UNS CONSTRUTORA GOSTARIA DE INTREPOR RECURSOS
14:50:56

19/05/2025 "A EMPRESA UNS CONSTRUTORA GOSTARIA DE INTREPOR RECURSOS™. E a empresa UNS ja leu o Edital?
14:52:48

19/05/2025 QUAL E O PRAZO PARA MANISFESTAGAO DE RECURSOS; POIS A EMPRESA UNS CONSTRUTORA TEM INTENGAO DE
14:54:22 INTERPOSIGAO DE RECURSOS, GOSTARIAMOS DE SABER QUAL O PRAZO.

19/05/2025 \ou abrir prazo para envio das planilhas com indicagdo do engenheiro civil, embora ja conste o nome.
14:54:34

19/05/2025 Senhor licitante UNS CONSTRUTORA, sugiro ler o Edital. Nem julgamento teve e o nobre licitante ja esta querendo interpor recurso? A
14:57:23 proposta néo foi julgado. Os documentos de habilitagdo ainda nem foram enviados. Cuidado para sua intengéo n&o interpretada como
meramente protelatéria.

19/05/2025 QUAL E O PRAZO PARA A COMISSAO DE LICITAGAO ANALIZAR AS PROPOSTAS DE PREGCOS DA EMPRESA RAMOS

14:59:39 CONSTRUTORA, PORQUE A COMISSAO TEVE OS DIAS DE 16/05/2025 E 19/05/2025, POIS AINDA NAO DEU A RESPOSTA DA
ANALISE DAS PROPOSTA, GOSTARIAMOS DE SABER SE A EMPRESA ATENDEU TODOS OS ITENS DA PROPOSTAS E
COMPOSIGOES, A COMISSAO JATEM O RESULTADO DA ANALESE DA PROPOSTA DA EMPRESA RAMOS CONSTRUTORA.

19/05/2025 A proposta esta sendo analisada, senhor licitante. Isso foi informado mais cedo aqui mesmo no chat.
15:02:57

19/05/2025 Tendo em vista que o licitante enviou as planilhas corrigidas, sanando a auséncia apontada, voltamos em alguns instantes para comunicar
16:27:32 sobre o julgamento da proposta.

19/05/2025 JULGAMENTO DA PROPOSTA. As planilhas enviadas pelo licitante RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO

16:52:17 LTDA foram analisadas pelo Departamento de Engenharia desta municipalidade. A proposta foi assinada por Celso Ramos, representante
legal/titular da empresa licitante, e cumpriu os requisitos de apresentagao previstos no edital. Inicialmente, as planilhas foram assinadas por
Osmar Lourengo de Macedo, mas sem constar a qualificagdo “Engenheiro Civil” e o respectivo niumero de registro. No prazo concedido, o
licitante sanou a auséncia e enviou novamente as planilhas, desta vez constando a assinatura eletrénica, a qualificagdo e o nimero de
registro do engenheiro civil Osmar Lourengo de Macedo, sem alteragéo nas demais informagdes. O Departamento de Engenharia, por meio
da Comunicagao Interna n® 68/2025 (disponibilizada na plataforma as 16h46), informou que o licitante proponente observou rigorosamente
as exigéncias do Edital, especialmente em relagéo aos itens 11.5 e 11.6, apresentando as planilhas de forma correta, nos moldes das
planilhas elaboradas pela Administragao. Assim, por entender que a proposta apresentada cumpriu os requisitos de apresentagéo previstos
no Edital de regéncia, declaro como VALIDA e ACEITA a proposta do licitante RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E
PAVIMENTACAO LTDA, com valor global de R$ 15.800.000,00, declarando-a vencedora da etapa competitiva.

19/05/2025 Neste momento, iniciaremos a fase de habilitagao.
16:52:40

19/05/2025 SOLICITACAO DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO. Solicito que, no prazo de 02 (duas) horas, o licitante RAMOS CONTRUTORA

16:53:12 EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA envie seus documentos de habilitagcdo, conforme Item 12.1 do Edital de regéncia. Tendo
em vista que o prazo minimo de 02 (duas) horas se encerraria para além das 18h00, fica concedido o prazo até as 09h00 de amanha,
20/05/2025.

19/05/2025 Compreendido, senhor licitante RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA?
16:54:22

19/05/2025 Ok, Positivo!
16:57:19

19/05/2025 Certo. Voltaremos amanha, 20/05/2025, as 16h00, para comunicar sobre o ato de habilitagdo.
16:57:45

20/05/2025 Boa tarde, senhores licitantes.
16:04:05

20/05/2025 Por gentileza, aguardem mais alguns minutos.
16:04:37

20/05/2025 Boa Tarde, ok!
16:13:41
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20/05/2025 Conforme apontado pelo Departamento de Engenharia, foi constada a auséncia da Declaragdo de Abstengdo de Visita Técnica e da CAT do

16:22:39 Atestado de Capacidade Técnica profissional apresentado. Por se tratar, no primeiro caso, de documento com natureza meramente
declaratéria e, no segundo, de complemento de informacao ja disponivel, abro diligéncia e concedo prazo de 02 (duas) horas para que o
licitante RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA envie a Declaragédo de Abstengao de Visita Técnica e
a CAT do Atestado de Capacidade Técnica profissional ou documento equivalente, sanando, assim, as pendéncias apontadas.

20/05/2025 Compreendido, senhor licitante RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA?
16:24:35

20/05/2025 Compreendido!
16:27:45

20/05/2025 ENTAO, QUAL VAR SER O PRAZO PARA A RAMOS CONSTRUTORA APRESENTE OS DOCUMENTOS FALTANTE, DIGO A
16:28:17 DECLRAGAO DE OBSTENGAO DA VISITA TECNICA, E A CAT DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RPOFISSIONAL.

20/05/2025 Qual vai ser o prazo para a entrega dos documentos faltante da empresa RAMOS CONSTRUTORA
16:29:39

20/05/2025 Conforme mensagem, o prazo é de 02 (duas) horas.
16:30:21

20/05/2025 Documentos enviados!
16:31:01

20/05/2025 Documentos recebidos. Vou encerrar a diligéncia e o prazo concedido.
16:35:40

20/05/2025 ATO DE HABILITAGAO. RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA. Preliminarmente & anélise dos

16:49:10 documentos de habilitagéo, foi verificado o eventual cumprimento das condigdes de participagéo, especialmente quanto a existéncia de
sanc¢do que impegca a participagdo no certame ou a futura contratagado, mediante a consulta aos cadastros previstos no item 12.4 do Edital
de regéncia. Apds a realizagédo das consultas, nenhuma sangao foi encontrada. As certiddes/consultas foram impressas e juntadas ao
processo fisico. Dos documentos relativos a habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, nada de irregular foi
constatado, tendo a licitante apresentado seus documentos em observancia aos termos do instrumento convocatério. A qualificagao técnica
do licitante foi analisada pelo Departamento de Engenharia desta municipalidade, que, por meio da Comunicagéo Interna n° 70/2025
(disponibilizada na plataforma as 16h18), informou que a auséncia da Declaracéo de Abstenc¢ado de Visita Técnica e da CAT do Atestado de
Capacidade Técnica profissional apresentado, pugnando pela concessdo de prazo para o saneamento de tais pendéncias. Informou ainda
que os demais requisitos estabelecidos em Edital foram atendidos, entendendo que, caso o licitante sanasse as pendéncias, estaria
tecnicamente habilitado a executar o objeto licitado. Foi aberta diligéncia e concedido prazo para a complementagéo dos documentos
habilitatérios, tendo o licitante enviado os documentos solicitados as 16h28, sanando prontamente as pendéncias apontadas. Portanto, por
cumprir os requisitos de habilitagdo previstos no Edital de regéncia, declaro como HABILITADO no certame o licitante RAMOS
CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA.

20/05/2025 Srs. licitantes, apds a analise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor RAMOS CONTRUTORA
16:50:25 EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA-19.488.799/0001-35 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios exigidos
no instrumento convocatério.

O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA -19.488.799/0001-35 venceu o LOTE -1 pelo
valor de R$15.800.000,00.

20/05/2025 Neste momento, sera concedido prazo de 10 (dez) minutos para manifestagdo quanto a intengdo de recurso.
16:52:35

20/05/2025 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intencdo de Recurso/Reconsideragéo, se houver interesse em recorrer esse o
16:53:00 momento para se manifestar.

20/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA manifestou intengcdo de Recurso/Reconsideragao
16:53:29

20/05/2025 O fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA manifestou intengédo de Recurso/Reconsideracéo
16:53:31

20/05/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagdo de intengdo de Recurso/Reconsideragdo
17:03:01

20/05/2025 A manifestagao de Intengao de Recurso/Reconsideragdo de UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA foi recebida pelo
17:06:47 seguinte motivo: Ndo ha juizo de admissibilidade.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 23/05/2025 e os outros
interessados envie as contrarrazées até 28/05/2025.

20/05/2025 A manifestagéo de Intengéo de Recurso/Reconsideracdo de BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte
17:06:47 motivo: Ndo ha juizo de admissibilidade.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 23/05/2025 e os outros
interessados envie as contrarrazdes até 28/05/2025.
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20/05/2025 Os prazos para envio das razdes recursais e contrarrazdes estéo abertos. Sao 03 (trés) dias Uteis para envio das razdes e 03 (trés) dias

17:07:03 Uteis para envio das contrarrazdes. Conforme o item 13.6 do Edital, o recurso sera dirigido ao agente de contratagdo, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagéo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos. Recursos e contrarrazdes deverdo ser
enviados pela prépria plataforma Licitanet.

20/05/2025 Peco encarecidamente que, se houver desisténcia do direito recursal, tal desisténcia seja informada em campo préprio na plataforma
17:07:14 (declinar do recurso) antes do término do prazo. At.te, Eric Rodrigo Pettenan - Agente de Contratacédo

20/05/2025 A sessdo sera suspensa agora e sera reaberta dia 26/05/2025, as 09h00, apenas para acusar o recebimento ou ndo das razdes recursais.
17:08:21

20/05/2025 Por enquanto, obrigado a todos e até breve!
17:08:58

23/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
14:13:54 recursos_com_arquivos_juntados_1748020433.pdf referente ao Recurso/Reconsideracéo e o mesmo sera disponibilizado apés o fim do
prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

23/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
14:14:14 recurso_habilitacao_1_uns_construtora_1748020454.pdf referente ao Recurso/Reconsideracéo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim
do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

23/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
14:14:28 planilha_da_empresa_ramos_construtora_1748020468.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o0 mesmo sera disponibilizado apds o
fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

23/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
14:14:57 planilha_licitada_cabacu_21_062_204_00_campos_de_julio_1748020497.pdf referente ao Recurso/Reconsideracéo e o mesmo sera
disponibilizado apés o fim do prazo de envio de razdes caso néo seja excluido pelo fornecedor.

23/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
14:15:26 ramos_construtora_composicao_de_precos_1748020526.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera disponibilizado apés o
fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

23/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
14:15:45 composicao_sinfra_cabacu_orgao_licitado_campos_de_julio_1748020545.pdf referente ao Recurso/Reconsidera¢do e o mesmo sera
disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

23/05/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
14:41:32 recursos_com_arquivos_juntados_1748022092.pdf referente ao Recurso/Reconsideracédo e o mesmo sera disponibilizado apos o fim do
prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

23/05/2025 O fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA declinou do Recurso/Reconsideragdo administrativo enviado para o Lote 1
15:28:24

28/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
17:44:47 planilha_composicao_de_custos_ramos_1748465087.pdf referente ao Recurso/Reconsideracdo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim
do prazo de envio de contra razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

28/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
17:44:47 contra_razao_recurso_habilitacao_ramos_construtora_assinado_1748465087.pdf referente ao Recurso/Reconsideracdo e 0 mesmo sera
disponibilizado apéds o fim do prazo de envio de contra razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

28/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
17:44:47 planilha_orcamento_ramos_1748465087.pdf referente ao Recurso/Reconsideragédo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de
envio de contra razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

28/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo

17:44:49 comunicacao_interna_n_68_2025_ce_04_2025_proposta_ramos_const_emp_1747683962_1748465088.pdf referente ao
Recurso/Reconsideragédo e o mesmo sera disponibilizado apés o fim do prazo de envio de contra razdes caso ndo seja excluido pelo
fornecedor.

28/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
17:44:52 arquivos_juntados_contra_razao_recurso_ramos_construtora_assinado_1748465092.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo
sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de contra razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

28/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
17:44:58 contrarazoes_recurso_ramos_construtora_1748465098.rar referente ao Recurso/Reconsideracdo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim
do prazo de envio de contra razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

02/06/2025 Bom dia, senhores licitantes.
10:00:24
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02/06/2025 Conforme Parecer Técnico anexado a plataforma, o Departamento de Engenharia opinou pela ndo aceitagdo da proposta nos moldes

10:00:33 atualmente apresentados e, ao final, pela concessao de prazo para corregédo das inconformidades apontadas, por se tratarem de vicios
sanaveis. Tendo em vista que essas inconformidades deveriam ter sido verificadas de oficio pela Administracédo ainda na fase de julgamento,
concedendo-se prazo para corregao, o que ndo ocorreu, concedo, neste momento, prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o licitante
RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA corrija sua proposta, sanando as inconformidades apontadas.

02/06/2025 A sesséao sera suspensa agora e sera retomada amanha, 03/06/2025, as 10h10, para verificagdo do envio da proposta corrigida e
10:03:35 agendamento de data e horario para comunicacéo sobre o julgamento.

03/06/2025 Bom dia, senhores licitantes.
10:10:20

03/06/2025 Conforme mensagens disparadas automaticamente pelo sistema, o licitante enviou sua proposta/planilhas corrigidas. As planilhas passardo
10:11:10 por nova analise do Departamento de Engenharia. Voltamos hoje, as 16h00, para comunicar a decisdo a respeito. No momento oportuno
sera concedido prazo para manifestagdo da intengéo de recurso. Até breve.

03/06/2025 Boa tarde, senhores licitantes.
16:02:18

03/06/2025 A EMPRESA UNS CONSTRUTORA TEM INTERESSE DE RECURSO
16:02:31

03/06/2025 Retomamos agora para comunicar sobre as corregdes efetuadas nas planilhas pelo licitante melhor classificado e o consequente julgamento
16:02:36 da proposta.

03/06/2025 Conforme Comunicacéo Interna n° 75/2025 (disponibilizada na plataforma as 15h45), o Departamento de Engenharia informou que o

16:02:58 licitante RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA corrigiu as planilhas apresentadas, sanando as
inconformidades apontadas, estando as planilhas de acordo com as exigéncias editalicias. Desta forma, em concordancia com o parecer
emitido pelo Departamento de Engenharia e sanadas as inconformidades apontadas, declaro como valida e aceita a proposta do primeiro
colocado - RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA, declarando-o vencedor do certame com valor
global de R$ 15.800.000,00 (quinze milhdes e oitocentos mil reais).

03/06/2025 Neste momento, sera concedido prazo de 10 (dez) minutos para manifestagdo de nova intengéo de recurso, sendo que as razées

16:03:40 inicialmente apresentadas poderdo ser emendadas com novos argumentos ou substituidas por novas razdes, a critério do recorrente. Se
nao houver manifestacéo da intencéo de recurso, se as razdes inicialmente apresentadas ndo forem emendadas ou se nao forem
apresentadas novas razdes, as razdes recursais inicialmente apresentadas serao julgadas na forma em que inicialmente apresentadas.

03/06/2025 O Recurso/Reconsideragdo do UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme

16:04:36 Comunicagéo Interna n° 75/2025 (disponibilizada na plataforma as 15h45), o Departamento de Engenharia informou que o licitante RAMOS
CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA corrigiu as planilhas apresentadas, sanando as inconformidades
apontadas, estando as planilhas de acordo com as exigéncias editalicias. Desta forma, em concordéncia com o parecer emitido pelo
Departamento de Engenharia e sanadas as inconformidades apontadas, declaro como vélida e aceita a proposta do primeiro colocado -
RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA, declarando-o vencedor do certame com valor global de R$
15.800.000,00 (quinze milhbes e oitocentos mil reais). .

03/06/2025 Neste momento, sera concedido prazo de 10 (dez) minutos para manifestacéo de nova intengéo de recurso, sendo que as razbes

16:04:53 inicialmente apresentadas poderdo ser emendadas com novos argumentos ou substituidas por novas razdes, a critério do recorrente. Se
ndo houver manifestacéo da intencéo de recurso, se as razdes inicialmente apresentadas ndo forem emendadas ou se ndo forem
apresentadas novas razdes, as razdes recursais inicialmente apresentadas serdo julgadas na forma em que inicialmente apresentadas.

03/06/2025 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengéo de Recurso/Reconsideragdo, se houver interesse em recorrer esse o
16:05:15 momento para se manifestar.

03/06/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragdo
16:05:35

03/06/2025 O fornecedor VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideracdo
16:09:28

03/06/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengdo de Recurso/Reconsideracéo
16:15:19

03/06/2025 A manifestagao de Intengcdo de Recurso/Reconsideragédo de UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA foi recebida pelo
16:16:23 seguinte motivo: Ndo ha juizo de admissibilidade.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 06/06/2025 e os outros
interessados envie as contrarrazdes até 11/06/2025.

03/06/2025 A manifestagdo de Intengcdo de Recurso/Reconsideracdo de VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA foi recebida pelo
16:16:23 seguinte motivo: Ndo ha juizo de admissibilidade.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 06/06/2025 e os outros
interessados envie as contrarrazées até 11/06/2025.
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18/06/2025, 10:42 LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Mensagens do Lote 1
Usuario Data/Hora Mensagem

03/06/2025 Os prazos para envio das razdes recursais e contrarrazdes estao abertos. Sdo 03 (trés) dias Uteis para envio das razdes e 03 (trés) dias

16:16:40 Uteis para envio das contrarrazdes. Conforme o item 13.6 do Edital, o recurso sera dirigido ao agente de contratagdo, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagéo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos. Recursos e contrarrazdes deverdo ser
enviados pela prépria plataforma Licitanet. O licitante UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA podera, a seu critério,
emendar as razdes recursais inicialmente apresentadas ou enviar novas razoes.

03/06/2025 Peco encarecidamente que, se houver desisténcia do direito recursal, tal desisténcia seja informada em campo préprio na plataforma
16:16:56 (declinar do recurso) antes do término do prazo.

03/06/2025 A sessdo sera suspensa agora e sera retomada no dia 12/06/2025, as 10h00, apenas para agendamento de data para divulgagéo da
16:17:20 deciséo a respeito dos recursos interpostos. At.te, Eric Rodrigo Pettenan - Agente de Contratagéo

06/06/2025 O fornecedor UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
10:57:05 recursoso_uns_completo_06_06_25_ 1749218225.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera disponibilizado apés o fim do
prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

11/06/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
16:21:06 comp_cont_ramos_11_06_2025_assinado_1749669666.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera disponibilizado apds o
fim do prazo de envio de contra razdes caso nédo seja excluido pelo fornecedor.

12/06/2025 Boa tarde, senhores licitantes.
16:28:31

12/06/2025 O licitante VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA ndo enviou suas razdes recursais.
16:30:24

12/06/2025 As razdes do licitante UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA e as contrarrazées do licitante RAMOS CONTRUTORA
16:30:37 EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAOQO LTDA foram enviados tempestivamente e serdo devidamente analisados.

12/06/2025 A divulgacéo da decisdo a respeito sera divulgada no dia 16/06/2025, as 16h00, ou em outra data e horario, mediante comunicagao prévia.
16:30:46 Obrigado a todos e até breve.

17/06/2025 Bom dia, senhores licitantes.
10:10:51

17/06/2025 Retomei a sesséo agora apenas para informar que a decis&o a respeito do recurso interposto sera disponibilizada amanha, 18/06/2025, as
10:12:20 09h00.

17/06/2025 Obrigado e até amanha.
10:12:29

18/06/2025 Bom dia, senhores licitantes.
09:00:29

18/06/2025 Conforme comunicado ontem, retomamos a sess&o agora para divulgar a deciséo a respeito do recurso interposto.
09:00:31

18/06/2025 O Recurso/Reconsideragédo do VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Ndo enviou as
09:02:32 razbes recursais..

18/06/2025 O Recurso/Reconsideracdo do UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Em

09:03:49 consonéncia com Parecer Técnico n° 02/2025, emitido pelo Departamento de Engenharia (anexado a plataforma as 08h54), o agente de
contratagdo, em sua motivagdo, optou por manter os termos do julgamento da proposta, mantendo como vélida, aceita e vencedora do
certame a proposta apresentada pela licitante RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA. Nos termos
do art. 165, § 2° da Lei n°® 14.133/2021, bem como do item 11.6 do Edital de regéncia, a motivagdo foi encaminhada ao Prefeito para que
proferisse sua decisdo. O Prefeito conheceu das razbes recursais, acolheu integralmente os motivos expostos pelo agente de contratacéo e,
no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo como vencedora do certame a licitante RAMOS CONSTRUTORA
EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTAGAO LTDA. .

18/06/2025 A disputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: Decido o recurso e superada a fase recursal, encerramos a partir de agora a presente
09:06:11 sesséo. Obrigado a todos e até a proximal! .

Classificacao Final do Lote 1

Posigao Licitante CNPJ Melhor Oferta R$
1° RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA 19.488.799/0001-35 R$ 15.800.000,00
2° UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA 11.215.382/0001-97 R$ 15.805.160,03
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18/06/2025, 10:42 LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Classificagao Final do Lote 1

Posicao Licitante CNPJ Melhor Oferta R$
3° VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 26.367.209/0001-81 R$ 16.428.000,00
4° BARRACON CONSTRUTORA LTDA 07.129.333/0001-64 R$ 16.500.000,00
50 ALPHA CONSTRUTORA LTDA 08.718.006/0001-00 R$ 16.594.000,00
6° LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA 37.900.581/0001-28 R$ 16.595.000,00
7° BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.264.721/0001-86 R$ 16.700.000,00
8° FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001-55 R$ 18.000.000,01
9° AGAPE CONSTRUTORA LTDA 00.201.966/0001-97 R$ 18.952.332,96
10° MEC CONSTRUTORA LTDA 41.550.231/0001-56 R$ 19.903.782,78
11° LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 03.992.929/0001-32 R$ 20.009.093,80
12° CONSTRUTORA AMIL LTDA 20.119.762/0001-19 R$ 20.640.760,00

Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaragdo Decisdao Tipo
UNS- 11215382000197 20/05/2025 Conforme Comunicagao Interna n® 75/2025 (disponibilizada na plataforma as Indeferido
CONSTRUCOES 16:53:29 15h45), o Departamento de Engenharia informou que o licitante RAMOS

REFORMAS E CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA corrigiu
ALVENARIAS LTDA as planilhas apresentadas, sanando as inconformidades apontadas, estando

as planilhas de acordo com as exigéncias editalicias. Desta forma, em
concordancia com o parecer emitido pelo Departamento de Engenharia e
sanadas as inconformidades apontadas, declaro como valida e aceita a
proposta do primeiro colocado - RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA
ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA, declarando-o vencedor do certame com
valor global de R$ 15.800.000,00 (quinze milndes e oitocentos mil reais).

BR PAVING 15264721000186 20/05/2025 N&o ha juizo de admissibilidade. Indeferido
CONSTRUCOES E 16:53:31
SERVICOS LTDA

UNS- 11215382000197 03/06/2025 Em consonancia com Parecer Técnico n° 02/2025, emitido pelo Departamento  Indeferido
CONSTRUCOES 16:05:35 de Engenharia (anexado a plataforma as 08h54), o agente de contratagéo, em
REFORMAS E sua motivagéo, optou por manter os termos do julgamento da proposta,

ALVENARIAS LTDA mantendo como valida, aceita e vencedora do certame a proposta

apresentada pela licitante RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO
E PAVIMENTACAO LTDA. Nos termos do art. 165, § 2°, da Lei n® 14.133/2021,
bem como do item 11.6 do Edital de regéncia, a motivagéo foi encaminhada ao
Prefeito para que proferisse sua decisdo. O Prefeito conheceu das razées
recursais, acolheu integralmente os motivos expostos pelo agente de
contratacéo e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo como vencedora do certame a licitante RAMOS CONSTRUTORA
EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTAGCAO LTDA.

VITURINO 26367209000181 03/06/2025 N&o enviou as razdes recursais. Indeferido
PAVIMENTACAO E 16:09:28

TERRAPLANAGEM

LTDA

Mensagens Geral

Usuario Data/Hora Mensagem

16/05/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
08:57:44

16/05/2025 Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 09:04:25
09:04:25
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18/06/2025, 10:42 LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Usuario Data/Hora Mensagem

16/05/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
09:37:19 16/05/2025 10:00:00hs até o dia 19/05/2025 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA.

16/05/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
09:40:54 Motivo: Prazo para envio de proposta final.. AREABERTURA sera no dia 19/05/2025 10:00 (horario de Brasilia), para continuagdo do
certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:13:27 11_5_proposta_comercial_ramos_construtora_1747624407.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:13:54 11_5_a_cronograma_fisico_financeiro_assinado_1747624433.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:14:24 11_5_b_orcamento_resumido_assinado_1747624463.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:14:53 11_5_c_orcamento_sintetico_assinado_1747624493.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:15:22 11_5_d_orcamento_analitico_assinado_1747624522.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:15:52 11_5_e_abc_servicos_assinado_1747624552.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:16:25 11_5_f bdi_sem_desoneracao_assinado_1747624584.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:16:25 11_5_g_encargos_sociais_assinado_1747624584.pdf no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:17:42 linha_cabacu_r4_001_rev_ramos_construtora_1747624662.xIsx no proposta final.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
00:20:13 proposta_final_ramos_construtora_1747624813.rar no proposta final.

19/05/2025 O prazo para o fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA enviar a proposta final esta
10:00:02 encerrado.

19/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagao do certame.
10:01:49 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

19/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
10:03:31 Motivo: Analise de proposta.. AREABERTURA sera no dia 19/05/2025 15:00 (horario de Brasilia), para continuacéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

19/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagao do certame.
14:30:43 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

19/05/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
14:39:52

19/05/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
14:39:59

19/05/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
14:54:55 19/05/2025 14:55:00hs até o dia 19/05/2025 16:55:00hs para o(s) fornecedor(es):

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
16:18:03 proposta_final_ramos_const_correcao_1747682282.rar no proposta final.

19/05/2025 O prazo de envio da proposta final para o fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA foi
16:38:50 encerrado pelo motivo:O licitante ja enviou sua proposta final. pelo Agente de contratagao!.

19/05/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
16:46:03 comunicacao_interna_n_68_2025_ce_04_2025_proposta_ramos_const_emp_1747683962.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para
ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.
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Usuario Data/Hora Mensagem

19/05/2025 O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do modulo - HABILITANET no rol de
16:53:59 menus da Sala de Disputa, do dia 19/05/2025 17:00:00hs até o dia 20/05/2025 09:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA.

19/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
16:58:35 Motivo: Envio e analise dos documentos de habilitagdo.. AREABERTURA sera no dia 20/05/2025 16:00 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
17:33:58 12_6_habilitacao_juridica_1747686837.rar no habilitanet.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR 127 _re_1_1747686856.rar
17:34:16 no habilitanet.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
17:34:50 12_8_qualificacao_tecnica_1747686890.rar no habilitanet.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
17:35:05 12_9_qualificacao_economico_financeira_1747686904.rar no habilitanet.

19/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR 1210_d_1_1747686919.rar
17:35:19 no habilitanet.

20/05/2025 O prazo para o fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA enviar os documentos
09:00:01 habilitatorios e/ou complementares esta encerrado.

20/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagao do certame.
16:00:18 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

20/05/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
16:18:36 comunicacao_interna_n_70_2025_ce_04_2025_qual_tecnica_ramos_const_emp_1747768715.pdf do processo, o mesmo fica disponivel
para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

20/05/2025 Sr(s). Fornecedor(es), foi aberta uma diligéncia no Processo n° 04/2025 no dia 20/05/2025 16:25 (horario de Brasilia),

16:23:04 Motivo: Conforme apontado pelo Departamento de Engenharia, foi constada a auséncia da Declaragédo de Abstencéo de Visita Técnica e da
CAT do Atestado de Capacidade Técnica profissional apresentado. Por se tratar, no primeiro caso, de documento com natureza meramente
declaratéria e, no segundo, de complemento de informac&o ja disponivel, abro diligéncia e concedo prazo de 02 (duas) horas para que o
licitante RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA envie a Declaragao de Abstengao de Visita Técnica e
a CAT do Atestado de Capacidade Técnica profissional ou documento equivalente, sanando, assim, as pendéncias apontadas.

20/05/2025 O prazo para envio da documentagao necessaria, estara disponivel através do médulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de
16:24:12 Disputa, do dia 20/05/2025 16:25:00hs até o dia 20/05/2025 18:25:00hs para o(s) fornecedor(es):

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA.

20/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
16:28:24 18_8_f1_cat_pessoa_fisica_osmar_1747769304.rar no menu Docs. Legal.

20/05/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
16:28:24 12_8_i_abstencao_de_visita_tecnica_assinado_1747769304.pdf no menu Docs. Legal.

20/05/2025 O prazo de envio da documentagédo legal para o fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA
16:36:26 foi encerrado pelo motivo:Documentos ja foram enviados pelo licitante. pelo Agente de contratacao!.

20/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a digiligéncia do Processo n° 04/2025.
16:36:34

20/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
17:09:23 Motivo: Prazo para envio das razdes recursais.. AREABERTURA sera no dia 26/05/2025 09:00 (horario de Brasilia), para continuagéo do
certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

30/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
11:09:53 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Usuario Data/Hora Mensagem

30/05/2025 Recebimento das razdes e contrarrazdes. Analise técnica pelo Departamento de Engenharia.
11:11:13
Sr(s). Fornecedor(es),

Bom dia, senhores licitantes.

Conforme mensagens disparadas automaticamente pela plataforma Licitanet, o licitante UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E
ALVENARIAS LTDA enviou suas razdes recursais tempestivamente, assim como o licitante RAMOS CONSTRUTORA EMPREITEIRA
ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA enviou suas contrarrazdes.

O licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA declinou do direito recursal.

Por tratarem de questdes eminentemente técnicas relacionadas as planilhas de prego, as razbes recursais e as contrarrazdes foram
submetidas a analise do Departamento de Engenharia desta municipalidade, que as esta analisando neste momento.

A sessédo sera reaberta novamente dia 02/06/2025, as 10h00, para darmos andamento no certame.
Obrigado e até breve.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

30/05/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
11:11:49 Motivo: Analise técnica pelo Departamento de Engenharia.. AREABERTURA sera no dia 02/06/2025 10:00 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_dpto_de_engenharia_1748868640.pdf do processo, 0 mesmo
09:50:41 fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

02/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
09:58:51 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/06/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
10:01:22 02/06/2025 10:10:00hs até o dia 03/06/2025 10:10:00hs para o(s) fornecedor(es):

RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRAASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA.

02/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
10:03:59 Motivo: Prazo para envio de proposta corrigida.. AREABERTURA sera no dia 03/06/2025 10:10 (horario de Brasilia), para continuagédo do
certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/06/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
23:51:18 11_5_proposta_comercial_ramos_construtora_1748919078.pdf no proposta final.

02/06/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de EXCLUIR
23:51:25 11_5_proposta_comercial_ramos_construtora_1748919078.pdf da proposta final.

02/06/2025 O fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
23:53:52 proposta_final_correcao_recurso_ramos_construtora_1748919231.rar no proposta final.

03/06/2025 O prazo para o fornecedor RAMOS CONTRUTORA EMPREITEIRA ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA enviar a proposta final esta
10:10:00 encerrado.

03/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagédo do certame.
10:10:09 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
10:13:40 Motivo: Analise das planilhas corrigidas.. AREABERTURA sera no dia 03/06/2025 16:00 (horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
15:45:16 comunicacao_interna_n_75_2025_ce_04_2025_proposta_corrigida_ramos_construtora_1748976316.pdf do processo, o mesmo fica
disponivel para ser baixado através da opgéo '‘Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

03/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
16:01:28 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
16:17:53 Motivo: Prazo para envio de razdes recursais e contrarrazbes.. AREABERTURA sera no dia 12/06/2025 10:00 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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12/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagédo do certame.
16:28:18 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

12/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
16:31:12 Motivo: Analise de recurso e decisdo.. AREABERTURA sera no dia 16/06/2025 16:00 (horario de Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

17/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
10:10:34 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

17/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi SUSPENSO.
10:13:22 Motivo: Agendamento para divulgagao da decis&o a respeito do recurso interposto.. AREABERTURA sera no dia 18/06/2025 09:00 (horario
de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

18/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 3_parecer_tecnico_02_departamento_de_engenharia_1750247661.pdf do
08:54:22 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

18/06/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 04/2025 foi REABERTO, para continuagao do certame.
09:00:02 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

18/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo motivacao_agente_de_contratacao_1750248093.pdf do processo, 0 mesmo
09:01:34 fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

18/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_do_prefeito_1750248121.pdf do processo, o mesmo fica disponivel
09:02:01 para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessao as 09:06:11 horas do dia 18 de Junho de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratagéo .

Eric Rodrigo Pettenan
Agente de contratacéo Oficial

Autenticagéo: 6FD38A612DCBED3CC63298C59A82201C
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