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Objeto

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer um conjunto de informagdes técnicas, critérios,
condigGes e procedimentos para a realizagdo da obra de Reforma do Gindsio Poliesportivo 28 de Novembro, implantada
na Rua Volmir Taborda Camara, 143-E, Centro.

Projetos e Generalidades

A execucgdo deste projeto deve a todo momento e em todas as circunstancias seguir estritamente a legislagao,
as normas vigentes e ao projeto executivo.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagbes, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra
ou servigo, poderd ser executada sem autorizagdo do Fiscal da obra.

Caso haja itens mencionados em quaisquer documentos do processo licitatério que ndo estejam presentes nos
orcamentos ou projetos aprovados pela contratada, ou vice-versa, estes devem ser considerados na execugdo dos
servigcos como se estivessem presentes em todos os documentos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execu¢do dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico
responsavel pelo projeto deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, o Responsavel Técnico pelo projeto devera ser
consultado, a fim de sanar as divergéncias.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementagdo, serdo resolvidos pela fiscalizagdo, em comum
acordo com o autor do projeto arquitetdnico e com profissionais responsdveis pela elaboragdo dos demais projetos
complementares.

A construtora receberd da contratante o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares,
devidamente assinados pelo responsavel técnico, com a respectiva ART ou RRT. Cabe a contratada assumir a total
responsabilidade pela estabilidade, seguranca e qualidade da construcdo, assegurando a execuc¢do de todos os detalhes,
tanto arquitetdnicos quanto estruturais, de instalagdes e equipamentos, bem como o perfeito funcionamento. Para
tanto, é imprescindivel que a contratada realize uma anélise detalhada de todas as pegas graficas e escritas, identificando
com antecedéncia as partes que ndo estejam suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas, e informando por
escrito antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos gerais ou parciais.

A mdo de obra serd competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, comprovados mediante apresentacdo de atestado de capacidade técnica da firma e do responsavel técnico
pela empresa, de obras e servigos similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

Deverao ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A empresa deverd manter no local, Didrio de Obra, cdépias dos projetos e planilhas, e demais documentos
necessarios para o andamento das obras.

A Construtora se obriga a executar todos os servigos considerados necessarios a complementacao de servigos e
de instalagBes especializadas, a cargo de terceiros (instalagdes elétricas e hidraulicas em geral, instalagdes mecénicas e
especiais, etc.).

Em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da ordem de servico a contratada devera apresentar a fiscalizagdo o Plano
de Execucdo e Cronograma detalhado dos servigos e obras. (TCU, 2009).

A medicdo dos servigos e obras serd baseada em relatérios periddicos, elaborados pela contratada, onde estardo
registrados os levantamentos, cdlculos e graficos necessdrios a discriminagdo e determinagdo das quantidades dos
servicos efetivamente executados. (TCU, 2009, p.46). Esses relatdrios deverdo ser protocolados e encaminhados a
fiscalizagdo através de Oficio.

Ao final do servigo executado, a contratada devera fornecer o “as built”, documentacdo que retrata fielmente o
que foi construido. Deve estar incluido todas as plantas, memoriais e especifica¢cdes, com detalhes do que foi executado
e quais insumos utilizados nessa execucdo. (TCU, 2009).

A Construtora mantera um perfeito e continuo servico de vigilancia no recinto dos trabalhos, cabendo-lhe toda
a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até
sua entrega definitiva.

Servigos Preliminares

Devera antes do inicio dos trabalhos ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo fornecido
pelo Departamento de Engenharia, em local visivel e que ndo atrapalhe o andamento dos servicos.

Adicionalmente, é importante mencionar que o local da obra devera ser isolado, garantindo a seguranca e a
privacidade dos trabalhadores e das pessoas que transitam pela regido. O cercamento deve ser realizado antes do inicio
dos trabalhos e mantido até a conclusdo da obra.
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Devera ser fornecido a fiscalizagdo a ART ou RRT de execuc¢do vinculada a obra, devidamente assinada pelo
responsavel técnico.

Cabera a contratante o fornecimento de dgua e energia do prédio existente,com a devida autorizagdo expressa
e escrita da fiscalizagdo responsdvel pela obra. Essa medida visa garantir a seguranca e evitar danos as instalagdes
publicas, bem como evitar qualquer prejuizo as atividades desses prédios.

Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia dos componentes da edificagdo sera comprovada por meio de certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios reconhecidos, adotando-se os seguintes critérios:

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: aqueles que possuem as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos e desempenham a mesma fungdo.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: aqueles que desempenham a mesma fung¢do, mas ndo
possuem todas as caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: aqueles que foram identificados como
necessarios ou desnecessarios durante a execugdo dos servigcos ou obras.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagGes dos projetos e deste memorial. Caso
seja impossivel adquirir ou utilizar um material especificado, é permitida sua substituicdo. No entanto, a substituicdo sé
serd autorizada se o novo material possuir comprovadamente equivaléncia em qualidade, resisténcia e aspecto.

A contratada sera responsavel pela comprovagdo da equivaléncia de materiais ou servigos a serem substituidos.

Seguranga do Trabalho

A contratada é responsdvel por assegurar que todos os seus funcionarios cumpram rigorosamente as normas de
seguranga, higiene e medicina do trabalho em todas as etapas da obra. Além disso, é obrigacdo da contratada fornecer
e fiscalizar o uso adequado de todos os equipamentos de seguranca previstos pela legislacdo em vigor.

Além disso, a contratada deverd apresentar, antes do inicio da obra, toda a documentagao exigida por contrato
referente a seguranca, higiene e medicina do trabalho, tais como o Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA),
o Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO), o Certificado de Aprovagdo (CA) dos equipamentos de
protecdo individual (EPIs) e demais exigéncias previstas na legislacdo trabalhista. A contratada também devera manter
os registros e documentacdes atualizados durante todo o periodo de execucdo da obra, e disponibiliza-los para
fiscalizacdo, quando solicitado pelos 6rgdos competentes.

Madeiras

Todas as madeiras utilizadas na obra e no canteiro de obras deverdo obrigatoriamente possuir certificagdo FSC
(Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal, comprovada por documentos e nota fiscal entregues a
fiscalizagdo juntamente com a medigdo.

Canteiro de Obras

A contratada sera responsavel pela construcdo e manutencdo do canteiro de obras e instalagbes provisorias,
como andaimes, tapumes, galpdes, depdsitos, alojamentos e sanitdrios.

E importante ressaltar que, para a entrega da obra, o edificio devera estar limpo, sem residuos do canteiro de
obras ou das instalages provisdrias. Durante a execug¢do da obra, o local deverd ser mantido limpo e organizado,
garantindo a seguranca e o bem-estar dos trabalhadores e visitantes.

Locagdo de Obra

A contratada é responsavel pela locacdo da obra, que deve ser realizada por meio de uma régua de longarina
nivelada com precisdo. A base de referéncia para a locacdo deve ser as indicacGes presentes na Planta de Localizagdo,
Planta Baixa e de Locagao.

A contratada deve aferir as dimensdes, alinhamentos, angulos e outras indicagdes presentes nos projetos. Caso
haja discrepancias entre as condigGes reais do local e os elementos do projeto, a contratada deve comunicar a ocorréncia
por escrito a fiscalizagdo, que tomara as devidas providéncias.

Apods a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a contratada deve informar a fiscalizagdo, por escrito
no Diario de Obras, para que sejam realizadas as verificacGes e aferi¢cGes necessarias.

Demoliges
A demolicdo de estruturas existentes sé podera ser executada caso explicitamente indicada em projeto.
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Caso seja necessario demolir qualquer estrutura pré-existente ndo indicada em projeto, a contratada devera
comunicar previamente a Fiscalizagdo da obra, que analisara e deliberara a respeito.

As estruturas pré-existentes que forem demolidas ou danificadas sem prévia comunicagdo e autorizagdo por
parte da fiscalizagdo da obra deverdo ser consertadas e/ou reconstruidas pela contratada.

Escavagoes, Aterros e Reaterros

As escavacg0es, aterros e reaterros serdao executados integralmente pela contratada, de acordo com as normas e
regulamentacgdes aplicaveis.

As escavagOes necessdrias para as fundagdes podem ser feitas de forma mecanica ou manual, a critério da
contratada, que deve escolher o método mais adequado.

Todo o material escavado, considerado como "entulho", deve ser retirado do local da obra, exceto quando puder
ser reutilizado como aterro ou reaterro, desde que livre de residuos.

A compactagdo do terreno deve ser realizada de forma mecanica, com equipamento adequado para garantir um
bom desempenho.

Estruturas de Concreto Armado

Para a construgdo da arquibancada, devera ser realizado a estrutura em concreto, os servicos em fundagdes,
contengdes e estruturas em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposicdes do projeto
estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢gdo mais recente.

As passagens das tubulagGes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto
executivo, ndo sendo permitidas mudancgas em suas posicGes, a ndo ser com autorizacdo do Responsavel Técnico pelo
projeto.

Quando da execucgdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso controle para
gue as pecgas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou
manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugdo das fundagdes, contengdes e estruturas, é o
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagdes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou
terceiros.

11.1 Formas e Escoramentos

As férmas e escoramentos devem atender aos critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras.

Antes da concretagem, as formas devem ser limpas e calafetadas para evitar vazamentos de pasta. As férmas
devem ser molhadas até a saturagdo para evitar a absorgdo de agua de amassamento do concreto. Produtos
antiaderentes devem ser aplicados na superficie da férma antes da colocagdo da armadura.

Devem ser tomadas precaugdes para evitar recalques prejudiciais causados no solo ou na parte da estrutura que
suporta o escoramento pelas cargas transmitidas. Os andaimes devem ser rigidos o suficiente para evitar qualquer
movimento das férmas durante a concretagem. O uso de andaimes metdlicos é preferivel.

As formas devem ser preparadas para assegurar sua resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e
vibragdo do concreto sem sofrer deformacgdes. Na retirada das férmas, deve-se tomar cuidado para evitar danos as
superficies do concreto.

As formas para a execugdo de elementos de concreto armado aparente, sem a utilizagdo de massa corrida,
devem ser de compensado laminado com revestimento plastico, metdlico ou fibra de vidro. O uso de dleo queimado
como agente desmoldante e outros produtos que possam prejudicar a uniformidade de coloracdo do concreto aparente
é proibido.

A variagdo na precisdo das dimensdes deve ser de no maximo 5,0 mm. O alinhamento, o prumo, o nivel e a
estanqueidade das formas devem ser verificados e corrigidos permanentemente antes e durante o langamento do
concreto.

A retirada das formas deve seguir a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

Faces laterais: 3 dias

Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos bem encunhados e convenientemente espagados

Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias

11.2 Armaduras
Para evitar o contato direto da armadura com a férma, é necessario utilizar afastadores de armadura, como clips
plasticos ou pastilhas de argamassa, respeitando a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.
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Antes de lancar o concreto, é imprescindivel verificar com rigor se os didmetros, tipos, posicionamentos e demais
caracteristicas da armadura estdo em conformidade com o projeto.

Durante o langamento e adensamento do concreto, é fundamental amarrar as armaduras de maneira adequada
para manter as posi¢des indicadas no projeto.

Para proteger as armaduras expostas por mais de 30 dias da a¢gdo atmosférica no periodo entre a colocagdo da
forma e o langamento do concreto, elas devem ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada. Antes de langar o
concreto, é necessario remover essa protecdo.

11.3 Concreto

Para garantir maior durabilidade em pegas sujeitas a ambientes agressivos, é recomenddvel o uso de cimentos
qgue atendam as normas NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de evitar variagdes de coloragdo ou textura, é importante utilizar materiais uniformes e de qualidade. O
cimento deve ser de uma sé marca e tipo, quando possivel, e de uma so partida de fornecimento. Os agregados também
devem ter coloracdo uniforme e serem provenientes de uma unica fonte, com lavagem completa.

As férmas devem ser mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto e
protegidas da exposicdo direta aos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Em caso de fluidez de argamassa de cimento por abertura de junta de férma, que venha a se depositar sobre
superficies ja concretadas, a remogdo deve ser imediata, utilizando mangueira de agua sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgées de langamento, especialmente em paredes armadas, devem
ser aparentes e executadas em etapas, conforme indicado nos projetos.

Antes do inicio da concretagem, é necessario colocar todas as tubula¢des e elementos exigidos pelos demais
projetos.

A cura do concreto deve ser realizada por, no minimo, 7 dias apds a concretagem, e ndo é permitido o uso de
concreto remisturado.

Para garantir uma perfeita amarragao das alvenarias com pilares, paredes de concreto, entre outros, é necessario
utilizar fios de ago com diametro minimo de 5,0mm ou tela soldada prdpria para esse tipo de amarragao, com
espacamento entre cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por meio de cola epdxi ou chumbador.

11.4 Aditivos

O estabelecimento do traco do concreto serd em funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as
exigéncias do projeto estrutural.

Impermeabilizagcao
12.1 Fundagdes e Baldrames

Devera ser aplicada tinta impermeabilizante nas partes da construgdo (tanto em concreto quanto em alvenaria)
que estiverem em contato direto com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, limpas, dsperas e desempenadas.

Deverdo ser aplicadas com broxa, rolo ou vassourdo, uma demdo de penetragdo (bem diluida) e duas de
cobertura, apds a completa secagem da demao anterior.

Os respaldos de fundagdo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizagdo, deverdo ser impermeabilizados na
face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

Alvenaria e Vedagao

Nas indicacGes da alvenaria, deverdo ser utilizados blocos ceramicos furados na vertical, de dimensGes nominais
14x9x19 cm, o que resulta em uma espessura de parede acabada de 15 cm. Para a argamassa, recomenda-se utilizar o
trago 1:2:8 (cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura.

E importante que o fornecedor dos blocos cerdmicos possua uma certificacio de qualidade comprovada pela
Certificagdo Nacional de Qualidade (PSQ), uma certificagdo da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades
do Governo Federal. Além disso, o fornecedor deve ter uma mentalidade preventiva com relagdo ao meio ambiente em
relacdo a obtencdo de combustivel para os fornos de fabricagdo dos seus produtos.

A Contratada deve seguir o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes para garantir a correta locagdo da
alvenaria e de seus vaos.

Para a construgdo das paredes, deve-se empregar blocos com junta amarrada e umedecé-los previamente antes
do seu uso. Deve-se seguir os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 para garantir a
qualidade da construgdo.
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As paredes internas e externas sob vigas devem ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco para os
dois lados. Se o bloco apresentar largura igual ou inferior a da viga, as paredes externas devem ser alinhadas pela face
externa da viga.

Para a alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforgcar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensao higroscépica, utilizando argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras
fiadas.

Durante a construcdo da parede, é necessario utilizar escantilhdo como guia das juntas horizontais e
preferencialmente comegar a elevagao da alvenaria a partir de elementos estruturais (pilares) ou outros elementos da
edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficarda em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural, é recomendado utilizar “ferros-cabelo”, que podem ser barras
dobradas em forma de "U", barras retas ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm, posicionados de duas
em duas fiadas, a partir da segunda.

Para garantir a verticalidade e horizontalidade dos painéis, é necessario utilizar guias na execugdo do servigo.
Cada fiada deve ser nivelada e aprumada individualmente com a utiliza¢do de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou "argamassa expansiva" prépria para esse fim,
preferencialmente de cima para baixo, apds o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a
acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria
e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

Conforme projeto, no mezanino acima do vestidrio, devera ser vedado com placas de gesso acartonado criando-
se uma grande sala administrativa, suas laterais serdo em gesso e a frontal em painel de vidro, cujo este devera conter
duas portas nas extremidades.

Vergas e Contra-vergas

Deverd ser empregado, em todos os vaos, vergas e contra-vergas. No entanto, as contra-vergas ndo serdo
empregadas em portas e poderdo ser dispensadas quando o vio for menor que 60 cm. E importante destacar que as
vergas sao obrigatdrias em todos os vdos, independentemente de sua largura. Quanto ao engastamento lateral, o valor
minimo é de 40,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente
proximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica verga sobre todos.

Chapisco Para Parede Externa e Interna

Para proteger as alvenarias e outras superficies da edificagdo, sera aplicado inicialmente chapisco em toda a area
a ser considerada, incluindo paredes internas e externas.

O chapisco sera preparado mecanicamente em canteiro com a composicao de 1 parte de cimento para 3 partes
de areia média, tendo uma espessura de 0,5 cm. Quando aplicado em superficies muito lisas, como lajes de forro, sera
adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, em quantidades recomendadas pelo fabricante.

A execucdo do chapisco devera seguir métodos adequados, incluindo a umidificacdo prévia da superficie a
receber o chapisco para evitar a absorcdo da dgua de amassamento pelo substrato e diminui¢cdo da resisténcia do
chapisco. Além disso, a argamassa deverd ser langada de maneira vigorosa sobre o substrato e a superficie em questdo
deverad ser totalmente recoberta.

Reboco Paulista / Embogo / Massa Unica, Impermeabilizagdo

Ap0s a cura do chapisco, que deve levar pelo menos 24 horas, deve-se aplicar o revestimento do tipo paulista
com espessura de 2,0 cm e traco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). E importante que a argamassa
seja preparada mecanicamente para garantir uma mistura homogénea e as caracteristicas desejadas do revestimento,
como trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, absor¢do de deformacdes, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagdo do revestimento deve ser feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, cobrindo
toda a base chapiscada com a espessura prescrita. Em seguida, deve-se sarrafear com régua de aluminio e cobrir todas
as falhas, para entdo finalizar o acabamento com esponja densa.

Para dreas molhadas, de acordo com o projeto, deve ser aplicada uma argamassa com aditivo impermeabilizante,
garantindo assim a prote¢do adequada contra a umidade.

Cobertura
O telhamento novo serd executado com telhas termoisolantes, revestidas em ago galvalume, com face superior
trapezoidal e face inferior plana. As telhas possuem espessura de 0,50 mm e sdo pré-pintadas na cor branca em ambas

CNPJ: 01.614.516/0001-99 — Municipio de Campos de Jilio — MT
Av. Valdir Masutti, N° 779 W — Loteamento Bom Jardim — Campos de Julio-MT — CEP: 78319-000 -Fone (65) 3387-2800

Pa’gina6



18.

19.

20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

% ESTADO DE MATO GROSSO

aa " www.camposdejulio.mt.gov.br

as faces, garantindo um acabamento estético e protecdo contra corrosdo. O nucleo isolante sera de poliisocianurato
(PIR), com espessura de 50 mm, proporcionando excelente isolamento térmico e alta resisténcia ao fogo.

As telhas serdo fixadas sobre estrutura metalica com parafusos autoperfurantes e vedagdao em silicone para
garantir a estanqueidade do sistema, respeitando o espagamento entre apoios conforme projeto estrutural. As
sobreposi¢des laterais e longitudinais serdo vedadas com fitas de vedagdo especificas, assegurando a prote¢do contra
infiltragGes. O alinhamento e fixa¢do das telhas seguirdo rigorosamente as orientagGes técnicas do fabricante, visando o
desempenho térmico e a durabilidade da cobertura.

As pingadeiras devem ser instaladas no topo de toda a platibanda e ao longo de toda a extensdo dos muros, a
fim de evitar infiltragGes e danos causados pela dgua da chuva. Devem ser observadas as dimensdes e especificacGes
estabelecidas em projeto, garantindo a inclinagdo necessaria para o escoamento adequado da agua da chuva.

Para juntas de dilatagdo as pingadeiras deverdo ser feitas de uma Unica pec¢a a qual vai compreender as duas
paredes de alvenaria, impedindo assim a infiltragdo de dgua dentro das juntas.

Para a vedagdo adequada de todas as pegas, é fundamental utilizar produtos e mao de obra especializados,
garantindo a eficiéncia e qualidade do servico prestado. A vedacdo deve ser feita com silicone vedante ou massa plastica,
aplicados com espatula em toda a extensdo da peca, evitando vazamentos e infiltragdes.

Na area interna, no mezanino, a ampliagdo para a drea administrativa devera ser coberta com telha PVC tipo
colonial com colorizagdo marrom.

Devera ainda ser instalado forro em gesso acartonado neste ambiente.

Estrutura Metdlica

As estruturas do telhado serdo compostas por tesouras e trama de perfis metdlicos, de acordo com as
especificages do projeto estrutural.

As tesouras serdo montadas respeitando os angulos e espagamentos indicados no projeto, e unidas por meio de
solda elétrica tipo MIG/MAG, garantindo conexdes seguras e resistentes. As cantoneiras utilizadas nas tesouras
proporcionarao maior estabilidade e reforgo nas jung&es, otimizando a distribuicdo das forgas no telhado.

Todos os elementos estruturais serdo previamente cortados e dobrados conforme as dimensdes do projeto, com
verificacdes constantes durante a montagem para garantir o alinhamento e a geometria adequada. A estrutura sera
tratada com o mesmo processo anticorrosivo utilizado para as demais partes metalicas, com jateamento abrasivo e
aplicagdo de fundo anticorrosivo a base de zarcdo, seguido pelo acabamento final. Esse processo assegurara a
longevidade e durabilidade da estrutura contra intempéries e outros agentes externos, conforme as normas técnicas,
como a NBR 8800.

Sistemas de Pisos

Piso quadra

Para o piso da quadra, deverdo ser ajustados as muretas conforme projeto demolir/construir e sob o piso
existente devera ser instalado piso modular indoor para quadra poliesportiva, em polipropileno copolimerizado com
aditivos anti-UV e anti-oxidagdo, com demarcag0es para futsal, basquete, voleibol, handebol com pegas de 25x25cm com
certificacdo e garantia do fornecedor.

Piso Circulagdo/Arquibancada

Em toda a circulacdo e sagudo onde existe piso cimentado e nas arquibancadas, deverd ser observado
previamente a limpeza do piso e posterior a realizagao de pintura para piso aplicado em duas demaos, nas cores indicadas
no projeto.

Piso Ceramico

Todo o piso ceramico devera ser demolido, retirado em papa entulhos e posterior o piso devera ser regularizado
e aplicado novo piso ceramico de acordo com a paginacdo do projeto.

E importante destacar que o nivel do piso dos boxes de chuveiros dos vestiarios devera ser inferior ao restante
do banheiro por 3cm separados por soleiras de granito, a fim de garantir o correto escoamento da 4dgua para o ralo.

A localizagdo dos ralos e saidas de agua seguird o detalhamento apresentado no projeto, garantindo a eficiéncia
do sistema hidraulico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, como argamassa colante e rejunte, para
garantir a durabilidade e resisténcia do piso.

Revestimentos
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Nas paredes dos banheiros, vestiarios e cozinha, os revestimentos ceramicos existentes deverao ser demolidos, retirados
em papa entulhos e posterior a parede devera ser regularizada e aplicada novo revestimento ceramico de acordo com a
paginacdo do projeto.

Pintura

Antes de iniciar a pintura, é necessario limpar e preparar adequadamente as superficies, deverd ser realizado
costuras nas fissuras, e lixamento em todas as paredes que receberdo a pintura.

Para garantir uma aderéncia adequada da tinta, deve-se aplicar um fundo selador acrilico antes da pintura. Nas
areas que receberdo pintura acrilica, é importante aplicar e lixar a massa acrilica, para corrigir possiveis imperfeicdes na
parede e garantir um acabamento uniforme.

Para pinturas externas, serd utilizada textura acrilica, enquanto para pinturas internas serd utilizada tinta latex
acrilica com acabamento fosco, ambas de primeira linha, sustentaveis, livres de solventes e odor, conforme as normas
DIN 55649 ou outras normas de qualidade aplicaveis. Serdo aplicadas duas demados de tinta acrilica, respeitando um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a secagem perfeita de cada camada.

Toda a laje recebera pintura acrilica para garantir uma superficie uniforme e livre de imperfeigcoes. Apos
a aplicacdo da massa, sera feita a lixagem para garantir o acabamento adequado. Serdo aplicadas duas demaos de tinta
acrilica, respeitando um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a secagem perfeita de cada camada.

Para evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, serdo utilizadas fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas como medidas de protegdo. As tintas serdo diluidas de acordo com as recomendag¢ées do fabricante e
aplicadas nas proporg¢des adequadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Por fim, é importante lembrar que as superficies s6 poderdo ser pintadas quando completamente secas.

Toda estrutura metalica da quadra devera receber pintura sintética, assim com as telhas na face externa.

Esquadrias
22.1 Esquadrias de Aluminio

As portas e guarni¢cbes/molduras deverdo ser todas substituida por esquadrias de aluminio com acabamento
anodizado branco de fabrica, de acordo com as especificagdes do projeto.

Antes da instalacdo, é necessdrio verificar as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente
as dobradicas, que devem ser suficientemente robustas para suportar com folga o regime de trabalho a que serdo
submetidas.

Deverdo ser entregues junto a entrega da obra todas as chaves numeradas em correspondéncia as portas e em
duas vias.

Deverdo ser conferidas todas as medidas no local.

Instalag6es Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais

As instalagcGes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as especificacdes a seguir:

Rede de aguas pluviais: serdo utilizados tubos de PVC, com classificacdo de rigidez minima SN4, seguindo as
normas técnicas da ABNT e as exigéncias do 6rgdo ambiental local. As bitolas serdo as indicadas em projeto, e as juntas
serdo eldsticas, conforme as normas técnicas aplicaveis. A agua devera ser direcionada para a vala drenante indicada em
projeto.

Todo o sistema serd projetado de acordo com as normas técnicas vigentes e as boas praticas de engenharia,
considerando a capacidade de carga do solo e a quantidade de efluente gerada pelo imodvel, garantindo a eficacia do
tratamento e a prote¢do do meio ambiente.

InstalagGes Elétricas

Os condutores de distribui¢do serdo de cobre com isolamento em XLPE para 0,6/1 kV, capazes de operar a 100°C,
seguindo o cddigo de cores padrao:

Fases: Vermelha (R), Branca (S), Preta (T)

Neutro: Azul Claro

Terra: Verde

Retorno: Amarelo

Cabos de Alimentagdo para Area Externa serdo cabos de cobre do tipo Sintenax 1,0 kV, com capacidade de
operacdo de até 90°C, conforme indicado no projeto.
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Os condutores de distribuicdo serdo instalados em eletrodutos de PVC rigido antichama ou em eletrocalhas
metalicas, conforme especificado no projeto, garantindo a devida prote¢do mecanica e isolagdo. Os eletrodutos serdo
embutidos nas paredes ou pisos, conforme o detalhamento, evitando interferéncias com outros sistemas prediais.

Todas as emendas de cabos serdo realizadas de acordo com o caderno técnico, usando técnicas apropriadas,
como solda ou conectores. A fita de autofusdo de alta qualidade serd usada para garantir emendas seguras.

Toda a fiagdo utilizada serd antichamas, atendendo a NBR 13248/2000, garantindo auséncia de halogénio, gases
toxicos e baixa emissdo de fumaga, com isolamento para no minimo 750V.

A instalagdo dos quadros de distribuicdo seguira as normas de seguranga e prote¢cdo, com compartimentos
distintos para o barramento de neutro, terra e fases, evitando cruzamentos entre os circuitos. Cada circuito sera
identificado de acordo com sua fungdo, facilitando a manutencdo e operacgao futura. Todos os componentes instalados
nos quadros serdo de marcas certificadas e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Todos os disjuntores terdo uma capacidade minima de ruptura de 10 kA para tensdes de 220V e 127V.

Interferéncias de montagem serdo solucionadas durante a obra.

Os circuitos de inducdo resistiva serdo protegidos com disjuntores de curva "B", enquanto os circuitos de indugdo
indutiva com disjuntores de curva "C."

O disjuntor geral do quadro de distribuicdo final seguira o padrao "IEC."

Todas as partes metdlicas, como luminarias, tomadas, quadros de distribuicao, serdo adequadamente aterradas.

Emendas de fios serdo feitas usando conectores rosquedveis, sem o uso de fita isolante.

As tomadas e interruptores seguirdao o padrao de qualidade e serdo instalados em alturas adequadas, de acordo
com as normas de acessibilidade. Em areas molhadas, como banheiros e cozinhas, serdo instaladas tomadas com
protecdo DR (diferencial residual) para garantir a seguranca contra choques elétricos.

Os circuitos de alimentagdo de areas sensiveis, como equipamentos de Tl e equipamentos médicos, terdo
protecdo especial contra surtos elétricos, garantindo a integridade dos aparelhos e evitando perdas operacionais. Todos
os equipamentos instalados serdo devidamente testados ao término da obra, com a realizagdo de testes de continuidade,
isolagdo e resisténcia de aterramento, conforme previsto nas normas NBR 5410 e NBR 14039.

As lumindrias serdao dimensionadas para se adequar ao tamanho das placas de forro modular.

O sistema de iluminagdo de emergéncia serd alimentado por baterias recarregdveis, acionadas automaticamente
em caso de queda de energia, garantindo iluminacdo suficiente para evacuacdo. Luminarias de emergéncia e sinalizacdo
serdo instaladas conforme exigido por normas especificas, garantindo a seguranca dos usudrios.

Os postes balizadores serdo brancos e resistentes a exposicdo ao tempo.

Toda a iluminacdo do prédio sera realizada com lampadas de LED, priorizando eficiéncia energética e
durabilidade.

Por fim, a entrega das instalagBes elétricas incluird toda a documentagdo técnica, como as built (projeto
conforme executado), instrugdes de operagdo e manutencgdo dos sistemas elétricos, garantindo pleno funcionamento e
segurancga de todos os componentes instalados.

Fachada
No portdo do acesso principal, devera ser instalado um pdrtico em estrutura metdlica sob fundagdo em concreto,
revestido em ACM na cor laranja.
Na abertura para a face externa da cantina, devera ser instalado marquise em estrutura metdlica fixado nas
estruturas existentes e revestido em ACM na cor Azul.

Instalagao de Letreiro

O letreiro sera confeccionado em ACM, com altura de 40 cm, todas as letras em caixa alta com espessura de 40
mm. O texto a ser instalado sera "GINASIO 28 DE NOVEMBRO", conforme detalhamento em projeto de ambos oitdes.

A fixagdo serd realizada diretamente nos oitdes, com suporte e ancoragem adequados a superficie para garantir
estabilidade e seguranga

O acabamento em ago proporciona resisténcia a corrosao e intempéries, assegurando a durabilidade estética e
estrutural do letreiro. A instalagdo serd realizada conforme as especificacdes do projeto, com atencdo especial ao
detalhamento visual.

Passeio Publico
No passeio publico existente na faixa de estacionamento, deverdo receber pintura de piso de forma geral e
posterior devera ser realizado a pintura da faixa de demarcagdo de estacionamento, garantindo 2 (duas) vagas para PCD.
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Devera ainda, ser instaladas, conjunto de mesas e bancos mesas em estrutura metdlica com tampo madeira
plastica, conforme detalhamento e locagdo em projeto.

Entrega da Obra e/ou Servigos

A administragdo publica somente aprovara e receberd os servigos prestados apds a fiscalizagdo e aprovagdo pelo
fiscal de obra designado em contrato e/ou portaria.

As medicGes e pagamentos pelos servigos prestados serdo detalhados e especificados no contrato firmado entre
as partes, sendo a medicdo final condicionada a entrega da obra.

Ao término da obra, é necessario remover o tapume de vedacdo ao redor da construgdo e as estruturas
referentes ao canteiro de obras, sem deixar vestigios de sua instalagdo.

Além disso, é importante realizar uma limpeza geral ao final da obra, incluindo pisos, paredes, vidros,
equipamentos (como lougas e metais) e areas externas, incluindo jardins.

Para a limpeza, é recomendado utilizar 4gua e sabdo neutro em geral. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deve ser restrito e feito com cuidado para evitar danos.
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