



Obra
CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL MORADA CIDADÃ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	15.640,28	1,00 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	37.381,20	2,39 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	3.492,26	0,22 %
4	ESTRUTURAL	1	261.576,93	16,74 %
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	205.321,16	13,14 %
6	COBERTURA	1	163.340,77	10,46 %
7	DRENAGEM PLUVIAL	1	5.548,78	0,36 %
8	PAVIMENTAÇÃO	1	126.476,53	8,10 %
9	REVESTIMENTOS	1	208.609,19	13,35 %
10	PINTURA	1	53.908,64	3,45 %
11	ESQUADRIAS	1	257.257,34	16,47 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	135.551,73	8,68 %
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1	16.722,87	1,07 %
14	INSTALAÇÕES SANITARIAS	1	32.193,17	2,06 %
15	LOUÇAS E METAIS	1	28.992,10	1,86 %
16	PAISAGISMO	1	8.423,57	0,54 %
17	SERVIÇOS FINAIS	1	1.802,25	0,12 %

Total sem BDI 1.298.343,20
Total do BDI 263.895,57
Total Geral 1.562.238,77

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal de Campos de Júlio - MT