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Objeto

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer um conjunto de informagGes técnicas, critérios,
condicdOes e procedimentos para a realizacdo da obra de Construcdao Da Morada Cidada, que serd implantada na Rua das
Azaléas, Quadra 24, Lote 08. O terreno possui uma area total de 1,005,50?, sendo que a drea construida corresponderd
a 506,25m2.

Projetos e Generalidades

A execugdo deste projeto deve a todo momento e em todas as circunstancias seguir estritamente a legislacao,
as normas vigentes e ao projeto executivo.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagcdes, determinando ou ndo alteracdo de custo da obra
ou servico, podera ser executada sem autoriza¢ao do Fiscal da obra.

Caso haja itens mencionados em quaisquer documentos do processo licitatério que ndo estejam presentes nos
orcamentos ou projetos aprovados pela contratada, ou vice-versa, estes devem ser considerados na execugdo dos
servigos como se estivessem presentes em todos os documentos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, o Responsavel Técnico
responsavel pelo projeto devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, o Responsdvel Técnico pelo projeto devera ser
consultado, a fim de sanar as divergéncias.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacgdo, serao resolvidos pela fiscalizacdo, em comum
acordo com o autor do projeto arquitetonico e com profissionais responsaveis pela elabora¢do dos demais projetos
complementares.

A construtora recebera da contratante o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares,
devidamente assinados pelo responsavel técnico, com a respectiva ART ou RRT. Cabe a contratada assumir a total
responsabilidade pela estabilidade, seguranca e qualidade da construgdo, assegurando a execugdo de todos os detalhes,
tanto arquiteténicos quanto estruturais, de instalacdes e equipamentos, bem como o perfeito funcionamento. Para
tanto, é imprescindivel que a contratada realize uma andlise detalhada de todas as pecas graficas e escritas, identificando
com antecedéncia as partes que ndo estejam suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas, e informando por
escrito antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos gerais ou parciais.

A mao de obra serda competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, comprovados mediante apresentacdo de atestado de capacidade técnica da firma e do responsavel técnico
pela empresa, de obras e servigos similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A empresa deverd manter no local, Didrio de Obra, cépias dos projetos e planilhas, e demais documentos
necessarios para o andamento das obras.

A Construtora se obriga a executar todos os servigos considerados necessarios a complementacdo de servicos e
de instalagOes especializadas, a cargo de terceiros (instalagOes elétricas e hidraulicas em geral, instalagdes mecanicas e
especiais, etc.).

Em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da ordem de servico a contratada devera apresentar a fiscalizagdo o Plano
de Execugdo e Cronograma detalhado dos servicos e obras. (TCU, 2009).

A medicdo dos servicos e obras serd baseada em relatérios periddicos, elaborados pela contratada, onde estardo
registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos
servicos efetivamente executados. (TCU, 2009, p.46). Esses relatdrios deverdo ser protocolados e encaminhados a
fiscalizagdo através de Oficio.

Ao final do servigo executado, a contratada devera fornecer o “as built”, documentagdo que retrata fielmente o
que foi construido. Deve estar incluido todas as plantas, memoriais e especificagées, com detalhes do que foi executado
e gquais insumos utilizados nessa execugdo. (TCU, 2009).

A Construtora mantera um perfeito e continuo servico de vigilancia no recinto dos trabalhos, cabendo-lhe toda
a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até
sua entrega definitiva.

Servigos Preliminares

Devera antes do inicio dos trabalhos ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo fornecido
pelo Departamento de Engenharia, em local visivel e que nado atrapalhe o andamento dos servigos.

Adicionalmente, é importante mencionar que o local da obra deverd ser cercado com tapumes de telha metalica,
garantindo a seguranca e a privacidade dos trabalhadores e das pessoas que transitam pela regido. Essa medida também

CNPJ: 01.614.516/0001-99 — Municipio de Campos de Jilio — MT
Av. Valdir Masutti, N° 779 W — Loteamento Bom Jardim — Campos de Julio-MT — CEP: 78319-000 -Fone (65) 3387-2800

Pégina4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

evita que materiais e equipamentos sejam extraviados ou danificados, além de reduzir o impacto visual da obra no
entorno. O cercamento deve ser realizado antes do inicio dos trabalhos e mantido até a conclusdo da obra.

Devera ser fornecido a fiscalizacdo a ART ou RRT de execuc¢do vinculada a obra, devidamente assinada pelo
responsavel técnico.

Devera ser realizado ligacdo proviséria de energia elétrica trifasica para atender a obra em si, sendo desligada
apos a conclusdo da obra.

Devera ser realizado também a ligagdo de agua, sendo esta, ja definitiva, devendo solicitar ao DAE
(Departamento de Agua e Esgoto), de Campos de Julio.

Além disso, é importante ressaltar que ndo sera permitido o uso das ligagdes de agua e energia elétrica de
prédios publicos proximos, sem a devida autorizacdo expressa e escrita da fiscalizagdo responsdavel pela obra. Essa medida
visa garantir a seguranca e evitar danos as instalacGes publicas, bem como evitar qualquer prejuizo as atividades desses
prédios.

Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia dos componentes da edificagdo sera comprovada por meio de certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios reconhecidos, adotando-se os seguintes critérios:

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: aqueles que possuem as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos e desempenham a mesma fungao.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: aqueles que desempenham a mesma fun¢do, mas ndo
possuem todas as caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: aqueles que foram identificados como
necessarios ou desnecessarios durante a execugao dos servigos ou obras.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes dos projetos e deste memorial. Caso
seja impossivel adquirir ou utilizar um material especificado, é permitida sua substituicdo. No entanto, a substituicdo so
serd autorizada se o novo material possuir comprovadamente equivaléncia em qualidade, resisténcia e aspecto.

A contratada serd responsavel pela comprovacgao da equivaléncia de materiais ou servigos a serem substituidos.

Seguranga do Trabalho

A contratada é responsavel por assegurar que todos os seus funcionarios cumpram rigorosamente as normas de
seguranga, higiene e medicina do trabalho em todas as etapas da obra. Além disso, é obrigacdo da contratada fornecer
e fiscalizar o uso adequado de todos os equipamentos de seguranca previstos pela legislagdo em vigor.

Além disso, a contratada devera apresentar, antes do inicio da obra, toda a documentacao exigida por contrato
referente a seguranca, higiene e medicina do trabalho, tais como o Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA),
o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), o Certificado de Aprovacédo (CA) dos equipamentos de
protecdo individual (EPIs) e demais exigéncias previstas na legislacdo trabalhista. A contratada também devera manter
os registros e documentagdes atualizados durante todo o periodo de execugdo da obra, e disponibiliza-los para
fiscalizagdo, quando solicitado pelos 6rgaos competentes.

Madeiras

Todas as madeiras utilizadas na obra e no canteiro de obras deverdo obrigatoriamente possuir certificagdao FSC
(Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal, comprovada por documentos e nota fiscal entregues a
fiscalizagdo juntamente com a medicdo.

Canteiro de Obras

A contratada sera responsdvel pela constru¢do e manutencdo do canteiro de obras e instalagGes provisérias,
como andaimes, tapumes, galpdes, depdsitos, alojamentos e sanitarios.

Para a base da contratada no canteiro de obras, devera ser construido um barracdo para depdsito em madeira
compensada resinada, incluindo instalagdes elétricas e cobertura em fibrocimento de 3,30x4,30m (14,19m?). Além disso,
deverdo ser instalados sanitarios e lavatdrios com a quantidade minima determinada em norma para a quantidade de
trabalhadores no local. Os sanitarios poderao ser individuais ou anexos ao barracdo.

E importante ressaltar que, para a entrega da obra, o edificio devera estar limpo, sem residuos do canteiro de
obras ou das instalagGes provisorias. Durante a execug¢do da obra, o local devera ser mantido limpo e organizado,
garantindo a seguranca e o bem-estar dos trabalhadores e visitantes.

Locagdo de Obra
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A contratada é responsavel pela locagdo da obra, que deve ser realizada por meio de uma régua de longarina
nivelada com precisdo. A base de referéncia para a locagdo deve ser as indicagdes presentes na Planta de Localizagdo,
Planta Baixa e de Locacdo.

A contratada deve aferir as dimensdes, alinhamentos, angulos e outras indicaces presentes nos projetos. Caso
haja discrepancias entre as condic¢des reais do local e os elementos do projeto, a contratada deve comunicar a ocorréncia
por escrito a fiscalizagdo, que tomara as devidas providéncias.

Apods a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a contratada deve informar a fiscalizagdo, por escrito
no Diario de Obras, para que sejam realizadas as verificagGes e aferi¢Ges necessarias.

Limpeza da Area

A area destinada a construcdo deverd estar limpa e desobstruida para a execucdo da obra, sendo necessario
remover a camada vegetal, entulhos e obstaculos que possam prejudicar a construgao.

A remocao de arvores, arbustos, canteiros e outros elementos de paisagismo sé podera ser realizada mediante
consulta prévia e autorizagdo expressa do Fiscal de Obra.

Demoligdes

A demolicdo de estruturas existentes sé podera ser executada caso explicitamente indicada em projeto.

Caso seja necessario demolir qualquer estrutura pré-existente ndo indicada em projeto, a contratada devera
comunicar previamente a Fiscalizacdo da obra, que analisard e deliberara a respeito.

As estruturas pré-existentes que forem demolidas ou danificadas sem prévia comunicag¢do e autorizagdo por
parte da fiscalizacdo da obra deverdo ser consertadas e/ou reconstruidas pela contratada.

Escavagoes, Aterros e Reaterros

As escavacg0es, aterros e reaterros serdo executados integralmente pela contratada, de acordo com as normas e
regulamentacdes aplicaveis.

As escavacOes necessarias para as fundagdes podem ser feitas de forma mecanica ou manual, a critério da
contratada, que deve escolher o método mais adequado.

Todo o material escavado, considerado como "entulho", deve ser retirado do local da obra, exceto quando puder
ser reutilizado como aterro ou reaterro, desde que livre de residuos.

A compactagdo do terreno deve ser realizada de forma mecanica, com equipamento adequado para garantir um
bom desempenho.

Estruturas de Concreto Armado

Os servicos em fundagdes, contenc¢les e estruturas em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas,
em sua edicdo mais recente.

As passagens das tubulagdes através de vigas e outros elementos estruturais deverdao obedecer ao projeto
executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a ndo ser com autorizagdo do Responsavel Técnico pelo
projeto.

Quando da execugdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso controle para
gue as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou
manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugdo das fundagdes, contengOes e estruturas, é o
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagBes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou
terceiros.

12.1 Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos devem atender aos critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras.

Antes da concretagem, as formas devem ser limpas e calafetadas para evitar vazamentos de pasta. As formas
devem ser molhadas até a saturagdo para evitar a absorcdo de agua de amassamento do concreto. Produtos
antiaderentes devem ser aplicados na superficie da férma antes da colocagdo da armadura.

Devem ser tomadas precaugdes para evitar recalques prejudiciais causados no solo ou na parte da estrutura que
suporta o escoramento pelas cargas transmitidas. Os andaimes devem ser rigidos o suficiente para evitar qualquer
movimento das férmas durante a concretagem. O uso de andaimes metalicos é preferivel.
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As formas devem ser preparadas para assegurar sua resisténcia aos esfor¢cos decorrentes do langamento e
vibracdo do concreto sem sofrer deformagdes. Na retirada das formas, deve-se tomar cuidado para evitar danos as
superficies do concreto.

As férmas para a execucdo de elementos de concreto armado aparente, sem a utilizacdo de massa corrida,
devem ser de compensado laminado com revestimento plastico, metdlico ou fibra de vidro. O uso de 6leo queimado
como agente desmoldante e outros produtos que possam prejudicar a uniformidade de coloragdo do concreto aparente
é proibido.

A variagdo na precisdo das dimensdes deve ser de no maximo 5,0 mm. O alinhamento, o prumo, o nivel e a
estanqueidade das formas devem ser verificados e corrigidos permanentemente antes e durante o langamento do
concreto.

A retirada das férmas deve seguir a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

Faces laterais: 3 dias

Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos bem encunhados e convenientemente espacgados

Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias

A retirada do escoramento de tetos deve ser feita de maneira conveniente e progressiva, especialmente para
pecas em balango, para evitar o aparecimento de fissuras causadas por cargas diferenciais. Cuidados especiais devem ser
tomados nos casos de uso de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), devido a sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deve obedecer ao prazo de 21 dias.

12.2 Armaduras

Para evitar o contato direto da armadura com a férma, é necessario utilizar afastadores de armadura, como clips
plasticos ou pastilhas de argamassa, respeitando a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.

Antes de langar o concreto, é imprescindivel verificar com rigor se os diametros, tipos, posicionamentos e demais
caracteristicas da armadura estdo em conformidade com o projeto.

Durante o lancamento e adensamento do concreto, é essencial garantir que as armaduras estejam corretamente
amarradas, observando a distdncia maxima de 35 cm entre os pontos de amarragdo em lajes, conforme estabelecido pela
NBR 14931. Essa pratica assegura que as armaduras mantenham as posicdes especificadas no projeto.

Para proteger as armaduras expostas por mais de 30 dias da agdo atmosférica no periodo entre a colocagdo da
féorma e o langamento do concreto, elas devem ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada. Antes de langar o
concreto, é necessario remover essa protecao.

12.3 Concreto

Para garantir maior durabilidade em pecas sujeitas a ambientes agressivos, é recomenddavel o uso de cimentos
gue atendam as normas NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de evitar variagdes de coloragdo ou textura, é importante utilizar materiais uniformes e de qualidade. O
cimento deve ser de uma sé marca e tipo, quando possivel, e de uma so6 partida de fornecimento. Os agregados também
devem ter coloragdo uniforme e serem provenientes de uma Unica fonte, com lavagem completa.

As férmas devem ser mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto e
protegidas da exposicdo direta aos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Em caso de fluidez de argamassa de cimento por abertura de junta de forma, que venha a se depositar sobre
superficies ja concretadas, a remocao deve ser imediata, utilizando mangueira de agua sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrup¢des de langamento, especialmente em paredes armadas, devem
ser aparentes e executadas em etapas, conforme indicado nos projetos.

Antes do inicio da concretagem, é necessario colocar todas as tubulagdes e elementos exigidos pelos demais
projetos.

A cura do concreto deve ser realizada por, no minimo, 7 dias apds a concretagem, e nao é permitido o uso de
concreto remisturado.

Para garantir uma perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto, entre outros, é necessario
utilizar fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para esse tipo de amarra¢do, com
espagamento entre cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por meio de cola epdxi ou chumbador.

Durante a concretagem, a empresa deve realizar ensaios de consisténcia do concreto, seguindo rigorosamente as
normas técnicas vigentes, tanto em relagdo a quantidade de ensaios quanto aos procedimentos adotados. Da mesma
forma, a empresa deve moldar corpos de prova de acordo com as normas técnicas aplicaveis, para posterior verificagao
da resisténcia a compressao do concreto

12.4 Aditivos
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O estabelecimento do tragco do concreto sera em fungdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as
exigéncias do projeto estrutural.

12.5 Transporte

O transporte do concreto deve ser realizado de forma que ndo haja segregacdo ou desagregacdo de seus
componentes, nem perda significativa de qualquer um deles por vazamento ou evaporagao.

Para transportar o concreto do caminhdo-betoneira ao ponto de descarga ou local de concretagem, podem ser
utilizados carrinhos de mdo com roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas e outros, exceto carrinhos com roda de
ferro ou borracha macica, que ndo sdo permitidos.

Ao bombear o concreto, deve haver um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a segregacdo. O
diametro interno do tubo deve ser de pelo menos 4 vezes o didametro maximo do agregado.

O transporte do concreto em caminhdo betoneira ndo deve exceder ao tempo mdaximo permitido para seu
langamento, que é de 90 minutos, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, escolha um sistema de transporte que permita o lancamento direto nas formas. Caso ndo
seja possivel, serdo adotadas precaugdes para manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias sé serd permitido em veiculos especiais com movimentos capazes de manter
uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizar carrinhos ou jericas, busque condi¢des de percurso suave, como rampas, aclives e declives,
inclusive estrados.

12.6 Langamento

O concreto ndo deverad ser langado de altura superior a 2,5m para evitar segregacdo. Em quedas livres maiores,
sera utilizado um sistema de calhas apropriadas para minimizar a segregacgao. Se as calhas ndo forem possiveis, o concreto
serd lancado por meio de funis e trombas ou por janelas abertas na parte lateral da férma.

Nas pecas com altura superior a 2,5m, com concentragao de ferragem e de dificil lancamento, além dos cuidados
do item anterior, sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o
mesmo trago do concreto a ser utilizado, a fim de evitar a formagdo de "nichos de pedras".

No caso das fundagdes, o fundo da vala deve ser compactado e preparado com lastro de concreto magro antes
do langamento do concreto visando garantir a forma da base do elemento, impedir perda de agua de amassamento e
possiveis contaminagdes.

Nos locais sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas medidas para evitar o langamento do concreto na
presenca de agua. Além disso, serdo tomadas precauc¢des para garantir que, quando fresco, o concreto ndo seja arrastado
pela dgua de infiltracao.

12.7 Adensamento

O adensamento manual so serd permitido em camadas com altura de no maximo 20 cm.

O adensamento sera realizado de maneira cuidadosa, para garantir que o concreto preencha todos os espagos
da férma.

Serdo tomadas precaugdes para evitar a vibracdo da armadura, a fim de que ndo haja formacgdo de vazios ao seu
redor e nem dificuldade de aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdao ndo serdao movidos horizontalmente. A vibracdo sera aplicada apenas até que
aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na superficie do concreto.

A profundidade de vibragao sera limitada ao comprimento da agulha do vibrador. As camadas que serdo vibradas
terdo preferencialmente uma espessura de cerca de % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagdo do vibrador serdo de aproximadamente 6 a 10 vezes o diametro da
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de a¢30). E recomendado vibrar por periodos curtos em pontos préximos, ao
invés de periodos longos em um Unico ponto ou em pontos distantes.

No caso de utilizagdo de vibrador de imers3o, serd evitada a vibracdo em areas proximas as férmas (menos de
100 mm).

A agulha do vibrador sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢cdo vertical ou, se isso nao for
possivel, com uma inclinagdo maxima de 45°. A retirada da agulha sera feita lentamente, a fim de evitar a formacgado de
buracos que serdo preenchidos apenas pela pasta de concreto. Na vibragdo por camadas, a agulha sera aplicada na
camada subjacente para garantir a conexdo entre elas.

A utilizagdo de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros) sera permitida apenas em casos
excepcionais.
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12.8 Juntas de Concretagem

Deve-se tomar cuidado para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento, sendo preferivel
localiza-las onde os esforcos de cisalhamento sdo menores.

Quando ndo houver indicagdo contrdria, as juntas em vigas serdo posicionadas perpendicularmente ao eixo
longitudinal da pega (juntas verticais) e fixadas com férma de madeira apropriada.

No caso de juntas em lajes, a concretagem sera interrompida logo apds a face das vigas para preservar as
ferragens negativas e positivas.

Antes de retomar o langamento do concreto, a nata de cimento (vitrificada) sera removida e a superficie da junta
serd limpa para remover o material solto. E possivel retirar a nata superficial com um jato de dgua sob forte pressdo apds
o fim da pega. Em outras situacdes, para obter a aderéncia necessaria entre a camada restante e o concreto a ser langado,
serd necessario jatear abrasivos ou picotar a superficie da junta, seguido por lavagem para expor o agregado graudo.

As juntas devem garantir a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que sera langcado, portanto, a
superficie da junta deve ser tratada com uma escova de ago, jateamento de areia ou outro processo que produza
saliéncias, ranhuras ou redentes. Esse procedimento sera realizado apds o inicio da pega e quando a pega apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

E necessario prestar atencdo especial ao adensamento préximo a "interface" entre o concreto ja endurecido e o
recém-lancado para garantir a perfeita ligacdo entre as partes.

12.9 Cura do Concreto
Para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto, é essencial que o processo de cura seja iniciado
imediatamente apds o término da pega e continue de forma ininterrupta por um periodo minimo de 7 dias.
Existem varias opg¢Oes para a cura do concreto, incluindo:
e  Molhagem continua das superficies expostas;
e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
e Utilizagdo de lonas plasticas ou papéis betumados impermedveis de cor clara para evitar o aquecimento do
concreto e a retragdo térmica;
e  Peliculas de cura quimica.
No caso de utilizar uma camada permanentemente molhada de pdé de serragem, areia ou qualquer outro
material adequado, é necessario que essa camada tenha, no minimo, 5,0cm de espessura.

12.10 Limpeza e Tratamento Final do Concreto

Para a limpeza, em geral, recomenda-se lavagem com agua.

Manchas de lapis podem ser removidas com uma solugdo de 8% (oito por cento) de acido oxdlico ou
tricloroetileno;

Manchas de tinta podem ser removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento) de acido fosforico;

Manchas de éxido podem ser removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de nitrato de sédio e 6
(seis) partes de agua, com subsequente espargimento de pequenos cristais de hipossulfito de sddio.

Pequenas cavidades, falhas ou trincas nas superficies devem ser preenchidas com argamassa de cimento, no
trago que garanta estanqueidade e resisténcia, com coloracdo semelhante a do concreto circundante.

Rebarbas e saliéncias maiores devem ser eliminadas.

Impermeabiliza¢ao
13.1 Fundagoes e Baldrames

Devera ser aplicada tinta impermeabilizante nas partes da construgdo (tanto em concreto quanto em alvenaria)
gue estiverem em contato direto com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, limpas, dsperas e desempenadas.

Deverdo ser aplicadas com broxa, rolo ou vassourdo, uma demao de penetracdo (bem diluida) e duas de
cobertura, apds a completa secagem da demao anterior.

Os respaldos de fundagdo, a menos de orientagdo contrdria da fiscalizagdo, deverdo ser impermeabilizados na
face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

Alvenaria de Vedagao
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O prédio sera construido utilizando blocos ceramicos furados na horizontal, de dimensGes nominais 09x14x19
cm, o que resulta em uma espessura de parede acabada de 15 cm. Para a argamassa, recomenda-se utilizar o trago 1:2:8
(cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 06 a 08 mm de espessura.

E importante que o fornecedor dos blocos ceramicos possua uma certificacio de qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade (PSQ), uma certificagdo da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades
do Governo Federal. Além disso, o fornecedor deve ter uma mentalidade preventiva com relagdo ao meio ambiente em
relagdo a obtengdo de combustivel para os fornos de fabricagdo dos seus produtos.

A Contratada deve seguir o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes para garantir a correta locagdo da
alvenaria e de seus vaos.

Para a construcdo das paredes, deve-se empregar blocos com junta amarrada e umedecé-los previamente antes
do seu uso. Deve-se seguir os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 para garantir a
gualidade da construcdo.

As paredes internas e externas sob vigas devem ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco para os
dois lados. Se o bloco apresentar largura igual ou inferior a da viga, as paredes externas devem ser alinhadas pela face
externa da viga.

Para a alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdo higroscdpica impermeabilizando as trés primeiras fiadas.

Durante a construgdo da parede, é necessdrio utilizar escantilhdo como guia das juntas horizontais e
preferencialmente comecar a elevacdo da alvenaria a partir de elementos estruturais (pilares) ou outros elementos da
edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato com a alvenaria.

Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural, é recomendado utilizar “ferros-cabelo”, que podem ser barras
dobradas em forma de "U", barras retas ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm, posicionados de duas
em duas fiadas, a partir da segunda.

Para garantir a verticalidade e horizontalidade dos painéis, é necessario utilizar guias na execugao do servigo.
Cada fiada deve ser nivelada e aprumada individualmente com a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou "argamassa expansiva" prépria para esse fim,
preferencialmente de cima para baixo, apds o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a
acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria
e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

Muro de Divisa

O muro de divisa serd construido conforme as especificagdes do projeto estrutural, garantindo estabilidade e
resisténcia adequadas as condi¢des do terreno. As fundag¢des serdo realizadas com brocas de concreto armado de
diametro de 20 cm e profundidade de 2 m. A cada 2,50 m, serd construido um pilar com dimensd&es de 14x15 cm, apoiado
nas brocas, com armadura seguindo o disposto em projeto.

A estrutura do muro sera composta por pilares de concreto armado com dimensd&es de 14x15 cm, além de cintas
inferior e superior de concreto armado, com dimensdes de 15x25 cm e armaduras conforme o projeto estrutural. A
alvenaria sera executada com blocos ceramicos de dimensGes 9x14x19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, com as amarragdes entre fiadas respeitando o projeto.

Aimpermeabilizacdo sera aplicada em toda a parte inferior do muro, utilizando manta asfaltica ou outro material
impermeabilizante especificado, especialmente nas dreas que suportam aterro, para evitar infiltracbes e garantir a
durabilidade.

A parede terd altura total de 2,50 m e espessura de 15 cm, com armaduras adequadas nas vigas de travamento
e vergas de portdes, conforme indicado no projeto. Nas areas de aterro, a estrutura sera reforgcada para suportar as
cargas do solo, assegurando a distribuicdo adequada dos esforgos.

Ao longo da extensdo do muro, sera instalado um rufo pingadeira de material resistente a corrosao, para evitar
acumulo de dgua e infiltragGes. As quebras de nivel serdo executadas para acompanhar o perfil topografico, garantindo
harmonia visual e funcionalidade.

Apds a conclusdo da alvenaria, sera aplicado um selador acrilico para proteger a superficie, seguido por uma
camada de textura acrilica para o acabamento final. Todos os materiais serdo de primeira qualidade, em conformidade
com as normas técnicas vigentes, e a execugdo serd realizada por profissionais qualificados, com acompanhamento
constante do responsavel técnico.

O processo de construgdo seguird rigorosamente as normas de seguranca e técnicas de engenharia, com
verificagdes constantes para assegurar que o muro mantenha suas caracteristicas estruturais ao longo do tempo.

16. Vergas e Contravergas
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Deverd ser empregado, em todos os vaos, vergas e contravergas. No entanto, as contravergas ndo serdo
empregadas em portas e poderdo ser dispensadas quando o vdo for menor que 60 cm. E importante destacar que as
vergas sao obrigatdrias em todos os vaos, independentemente de sua largura. Quanto ao engastamento lateral, o valor
minimo é de 40,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente
préximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica verga sobre todos.

Chapisco Para Parede Externa e Interna

Para proteger as alvenarias e outras superficies da edifica¢do, sera aplicado inicialmente chapisco em toda a area
a ser considerada, incluindo paredes internas e externas.

O chapisco serd preparado mecanicamente em canteiro com a composicao de 1 parte de cimento para 3 partes
de areia média, tendo uma espessura de 0,5 cm. Quando aplicado em superficies muito lisas, como lajes de forro, sera
adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, em quantidades recomendadas pelo fabricante.

A execucdo do chapisco deverd seguir métodos adequados, incluindo a umidificacdo prévia da superficie a
receber o chapisco para evitar a absor¢cdo da agua de amassamento pelo substrato e diminui¢do da resisténcia do
chapisco. Além disso, a argamassa devera ser langada de maneira vigorosa sobre o substrato e a superficie em questao
devera ser totalmente recoberta.

Reboco Paulista / Embogo / Massa Unica, Impermeabilizagio

Apds a cura do chapisco, que deve levar pelo menos 24 horas, deve-se aplicar o revestimento do massa Unica
com espessura de 10 mm e traco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). E importante que a argamassa
seja preparada mecanicamente para garantir uma mistura homogénea e as caracteristicas desejadas do revestimento,
como trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, absor¢do de deformagdes, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagdo do revestimento deve ser feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, cobrindo
toda a base chapiscada com a espessura prescrita. Em seguida, deve-se sarrafear com régua de aluminio e cobrir todas
as falhas, para entdo finalizar o acabamento com esponja densa.

Para paredes de divisa onde ndo existam beirais, de acordo com o projeto, deve ser aplicada uma argamassa
com aditivo impermeabilizante, garantindo assim a protecdo adequada contra a umidade.

Cobertura

O telhamento serd executado com telhas de fibrocimento, padrdo ondulado ou trapezoidal, conforme
especificado em projeto. As telhas terdo espessura adequada para garantir resisténcia estrutural e durabilidade, sendo
fixadas sobre estrutura metalica ou de madeira, conforme projeto, utilizando parafusos com arruelas de vedacdo e
borrachas de vedacao especificas para fibrocimento, garantindo a estanqueidade do sistema.

As sobreposicoes laterais e longitudinais seguirdo as recomendacgdes do fabricante, assegurando protecdo contra
infiltragdes. O alinhamento e a fixacdo das telhas serdo realizados conforme normas técnicas, visando a correta
distribuicdo de cargas e a durabilidade da cobertura.

As pingadeiras devem ser instaladas no topo de toda a platibanda e ao longo da extensdo dos muros, evitando
infiltragOes e danos causados pela agua da chuva. Devem ser observadas as dimensGes e inclinagGes necessdrias para o
correto escoamento da agua.

Para garantir a vedac¢do adequada, devem ser utilizados produtos especificos para fibrocimento, como selantes
a base de silicone ou massa acrilica, aplicados de forma uniforme, evitando vazamentos. A mao de obra especializada é
essencial para assegurar a qualidade e eficiéncia do sistema de cobertura.

Estrutura Metalica

As estruturas do telhado sera composta por tramas de perfis metalicos, de acordo com as especificacdes do
projeto estrutural. A trama serd formada por perfis tipo "U" 75x40x15 mm, chapa 11, proporcionando a rigidez necessaria
para suportar as cargas do telhado, distribuindo-as de maneira eficiente para as cintas e os pilares.

Todos os elementos estruturais serdo previamente cortados e dobrados conforme as dimensdes do projeto, com
verificagdes constantes durante a montagem para garantir o alinhamento e a geometria adequada. A estrutura sera
tratada com o mesmo processo anticorrosivo utilizado para as demais partes metalicas, com jateamento abrasivo e
aplicacdo de fundo anticorrosivo a base de zarcdo, seguido pelo acabamento final. Esse processo assegurara a
longevidade e durabilidade da estrutura contra intempéries e outros agentes externos, conforme as normas técnicas,
como a NBR 8800.

Tubulagio de Gas GLP
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Ainstalagdo do botijdo de gas P13 sera realizada conforme as normas de seguranca vigentes, em especial a NBR
15526, garantindo o correto armazenamento e distribuicdo do Gas Liquefeito de Petrdleo (GLP) até os pontos de
consumo.

O botijdo serd instalado na parede oposta a instalacdo do fogdo, mantendo distancia minima de 1,5 m de fontes
de calor e pontos de ignicao.

Devera ficar em local ventilado e protegido de intempéries, preferencialmente em area externa ou em
compartimento exclusivo com abertura permanente para ventilagdo.

Contrapiso

Para a construgdo do contrapiso, serd necessario nivelar o piso, garantindo a inclinagdo adequada de 1% para o
ralo mais préximo, ou para a saida mais préxima caso nao haja ralo disponivel. O contrapiso serd composto por camadas
de areia, brita e concreto, conforme as especificacées do projeto.

E importante destacar que o nivel do piso dos boxes de chuveiros serd inferior ao restante do banheiro, a fim de
garantir o correto escoamento da 4gua para o ralo.

Também serdo instalados ralos lineares, que oferecem melhor vazdo e facilitam a limpeza do ambiente. A
localizagdo dos ralos e saidas de agua seguira o detalhamento apresentado no projeto, garantindo a eficiéncia do sistema
hidraulico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, como argamassa colante e rejunte, para garantir a
durabilidade e resisténcia do piso.

Revestimento Ceramico

Nos ambientes onde sera aplicado revestimento de porcelanato nas paredes, serdo utilizadas placas de
porcelanato retificado, nas dimensdes indicadas em projeto, com espessura minima de 8,2 mm e juntas de 1 mm. As
placas devem ser de primeira qualidade (Classe A), com acabamento liso, vitrificagdo homogénea, coloragdo uniforme,
elevada dureza e resisténcia, além de estarem totalmente isentas de imperfeicdes. O método de colagem sera duplo,
utilizando argamassa de alta adesividade especifica para porcelanato.

Antes do assentamento, as superficies deverdo ser verificadas para garantir que estejam perfeitamente
desempenadas, no esquadro e no prumo. Serdo instaladas guias para assegurar a uniformidade e o alinhamento do
revestimento final.

O assentamento das placas sera realizado a seco, dispensando o molhamento das superficies, com o uso de
argamassa apropriada de alta adesividade. As juntas serdo niveladas e alinhadas rigorosamente, com espessura de 2 mm.

Nos ambientes onde o revestimento de porcelanato serd aplicado no piso, as placas seguirdo as mesmas
especificacbes de qualidade, com dimensdes indicadas em projeto, e juntas de 1 mm. Em areas molhadas, como
banheiros e cozinhas, a argamassa deverd conter aditivo impermeabilizante para assegurar a vedacdo adequada.

Em todos os pisos, serdo utilizadas argamassas antiabsorventes, formuladas com aditivos impermeabilizantes,
garantindo maior durabilidade e resisténcia a dgua. A correta aplicacdo da argamassa, respeitando as proporc¢des de
agua, os tempos de cura e secagem recomendados pelo fabricante, é essencial para a durabilidade e eficacia do
revestimento.

O rejuntamento sera realizado 72 horas apds o assentamento, utilizando rejunte especifico para porcelanato,
garantindo alta resisténcia e impermeabilidade. Cortes e furos nas placas deverdo ser feitos exclusivamente com
ferramentas apropriadas, sendo proibido o uso de métodos manuais ou improvisados. Estes cortes e furos deverdo ser
preenchidos com o mesmo material utilizado no rejuntamento.

Os rodapés serdo embutidos e confeccionados com o mesmo porcelanato utilizado no piso ao qual fazem
contato, respeitando o mesmo padrao de qualidade e cuidado executivo. A altura dos rodapés sera de 7 cm, conforme
indicado em projeto.

Pintura

Antes de iniciar a pintura, é necessdrio limpar e preparar adequadamente as superficies, de acordo com o tipo
de pintura a ser aplicada. E importante realizar uma limpeza completa das superficies, tomando precaucBes para evitar
o levantamento de poeira durante o trabalho, até que as tintas sequem completamente.

Para garantir uma aderéncia adequada da tinta, deve-se aplicar um fundo selador acrilico antes da pintura. Nas
areas que receberdo pintura acrilica, é importante aplicar e lixar a massa acrilica, para corrigir possiveis imperfei¢des na
parede e garantir um acabamento uniforme.

Para pinturas externas, sera utilizada textura acrilica, enquanto para pinturas internas sera utilizada tinta latex
acrilica com acabamento fosco, ambas de primeira linha, sustentdveis, livres de solventes e odor, conforme as normas
DIN 55649 ou outras normas de qualidade aplicaveis. Serdo aplicadas duas demaos de tinta acrilica, respeitando um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a secagem perfeita de cada camada.
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Em ambientes indicados em projeto, sera utilizado tinta epdxi a base de 4dgua, que oferece alta resisténcia a
umidade e produtos quimicos, além de ser de facil limpeza e manutencao.

Em locais onde ndo for instalado forro deixando a laje exposta, assim como indicado em projeto, a mesma
também precisard de selador acrilico, emassamento acrilico, e pintura acrilica para garantir uma superficie uniforme e
livre de imperfeicdes. Apds a aplicacdo da massa, serd feita a lixagem para garantir o acabamento adequado. Serdao
aplicadas duas demdos de tinta acrilica, respeitando um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a
secagem perfeita de cada camada.

Para evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, serdo utilizadas fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas como medidas de protecdo. As tintas serdo diluidas de acordo com as recomendagdes do fabricante e
aplicadas nas proporg¢des adequadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Por fim, é importante lembrar que as superficies s6 poderao ser pintadas quando completamente secas.

Piso Cimentado

Para obter um piso cimentado, sera realizado o sarrafeamento e alisamento da prépria camada de concreto com
espessura de 6 cm para locais ndo armados e 8 cm para locais armados. O trago a ser utilizado sera de 1:2,7:3 (cimento,
areia média e pedra britada 1), e a resisténcia do concreto sera de FCK 25MPA.

As etapas de concretagem serdo executadas alternadamente com juntas a cada 1 metro. Sera obrigatéria a
colocagdo de juntas no piso onde houver junta no lastro de contrapiso, e as juntas deverao transpassar a "camada de alta
resisténcia" e a argamassa de regularizacdo.

Além disso, as calcadas destinadas ao acesso de veiculos terdo espessura de 8 cm e serdo armadas com uma
malha 10x10cm de ago CA-60 5 mm. O trago utilizado para o concreto das calgadas sera o mesmo utilizado no piso, 1:2,7:3
(cimento, areia média e pedra britada 1), e a resisténcia do concreto sera de FCK 25MPA. As etapas de concretagem das
calgadas também serdo executadas alternadamente com juntas a cada 1 metro, as juntas deverdo transpassar a "camada
de alta resisténcia" e a argamassa de regularizagdo.

Esquadrias
26.1 Esquadrias de Aluminio

As portas e guarni¢cbes/molduras devem ser todas feitas em aluminio com acabamento anodizado branco de
fabrica, de acordo com as especificagGes do projeto.

Antes da instalagdo, é necessario verificar as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente
as dobradicas, que devem ser suficientemente robustas para suportar com folga o regime de trabalho a que serdao
submetidas.

Deverao ser entregues junto a entrega da obra todas as chaves numeradas em correspondéncia as portas e em
duas vias.

26.2 Esquadrias de Vidro

As janelas serdo em vidro temperado cristal 8mm e as portas serdo em vidro temperado cristal 10mm, ambas
com locais, caracteristicas, dimensdes e revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias.

Os vidros utilizados nas esquadrias devem obedecer as normas NBR 11706 e NBR 7199.

Para as esquadrias especificadas para a utilizacdo de vidro temperado, devem ser empregados vidros
temperados, fumé e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas de vidro devem ser inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuracdes, manchas,
riscos, empenamentos e defeitos de corte e serdo rejeitadas quando ocorrer qualquer um desses defeitos. Pode ser
escolhido o acabamento das bordas adequado (corte limpo, filetado, lapidado redondo ou lapidado chanfrado). Aceita-
se uma variagdo dimensional de, no maximo, 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverdo ainda ser instaladas nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a parte
interna, que deve ser de aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

26.3 Soleiras e Pingadeiras

As soleiras e pingadeiras serdo em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura minima de 2cm, nas
dimensdes exatas dos vaos indicados em projeto.

As faces internas das pingadeiras deverdo ficar rentes a alvenaria acabada, enquanto a face externa devera ter
uma sobressaliéncia.

Bancadas e Lougas
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Serdo realizadas as devidas impermeabiliza¢gGes tanto nos lavatdrios quanto nas bancadas. As bancadas deverdo
ter as quinas com acabamento arredondado e as instalagGes serdo todas feitas com pegas em metal cromado.

Deverao ser utilizadas as torneiras definidas no projeto para as instalacdes, as quais deverao ser testadas. Além
disso, é importante proteger as saidas e entradas de dgua a fim de evitar a entrada de entulhos e detritos que possam
causar um entupimento.

Os vasos sanitarios serdo do tipo com caixa acoplada e instalados de acordo com o detalhamento apresentado
no projeto. Serdo utilizados os assentos sanitarios compativeis com o modelo de vaso escolhido e as instalagGes serdo
feitas com pegas em metal cromado. Os mictdrios também serdo instalados conforme o detalhamento em projeto,
seguindo as especificagdes do fabricante.

Os chuveiros serdo instalados de acordo com o projeto, com altura adequada para utilizagdo. Serao utilizadas
duchas e torneiras de chuveiro com acabamento cromado e os registros serdo do tipo monocomando, permitindo a
regulagem de temperatura da dgua. Serdo realizados testes de pressdao e vazao da agua para garantir o pleno
funcionamento das instalagdes.

Para todas as instalagGes hidrossanitarias, serdo utilizados materiais de primeira qualidade, de acordo com as
normas técnicas e regulamentagGes aplicaveis. As tubulagGes serdo dimensionadas de acordo com a demanda e
garantirdo o correto escoamento e fornecimento de 4gua. Todas as instalagGes serdo testadas para garantir o pleno
funcionamento e evitar possiveis vazamentos ou entupimentos.

Forros

Serdo utilizados materiais de qualidade, adequados ao tipo de ambiente e ao uso previsto, considerando fatores
como resisténcia mecanica, isolamento térmico e acustico, seguranga contra incéndio, entre outros. A instalagdo do forro
de PVC sera executada por profissionais capacitados e experientes, sob a supervisdo de um responsavel técnico
habilitado.

O projeto do forro de PVC devera atender a todas as normas e regulamentagdes aplicaveis, incluindo normas de
seguranca do trabalho, acessibilidade e protecdo ambiental. A escolha do forro de PVC levard em conta a facilidade de
manutencao futura, garantindo conformidade com as exigéncias legais e técnicas.

O material selecionado deverd apresentar durabilidade, resisténcia a umidade e facilidade de limpeza,
assegurando um acabamento estético e funcional de acordo com as especificagGes do projeto.

InstalagGes Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais

As instalagGes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as especificagGes a seguir:

Redes de 4gua potavel: serdo utilizados tubos de PVC, com classificacdo de pressdo minima de 15 kgf/cm?,
seguindo as normas técnicas da ABNT e as exigéncias da concessiondria local. As bitolas serdo as indicadas em projeto, e
as juntas serdo solddveis, conforme as normas técnicas aplicaveis. A cada 20 metros serd instalado um registro de gaveta
e um hidrémetro no ponto de entrada da rede.

O reservatorio a ser instalado serd do tipo taga metalica, com capacidade de 15.000 litros, com coluna seca de 6
metros de altura, fabricado em ago patinavel, de alta durabilidade e resisténcia a corrosdo. A pintura externa seguira o
padrdo de cores e logotipo da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificagdes técnicas do projeto. O reservatoério
serd montado sobre fundacdo previamente executada, respeitando as normas de seguranga, e incluird todos os
acessorios necessarios para seu perfeito funcionamento, tais como tubulacdes de entrada, saida, ladrao, respiro e escada
de acesso para manutencdo. A instalagdo sera feita de modo a garantir o abastecimento continuo e seguro de dgua, bem
como a preservacgao da integridade estrutural do equipamento ao longo de sua vida util.

Rede de esgoto: serdo utilizados tubos de PVC, com classificagdo de pressdo minima de 34 kgf/cm?, seguindo as
normas técnicas da ABNT e as exigéncias do 6rgdo ambiental local. As bitolas serdo as indicadas em projeto, e as juntas
serdo elasticas, conforme as normas técnicas aplicaveis. Sera instalado um poco de visita a cada mudanga de diregcdo e a
cada 20 metros.

Rede de aguas pluviais: serdo utilizados tubos de PVC, com classificacdo de rigidez minima SN4, seguindo as
normas técnicas da ABNT e as exigéncias do 6érgao ambiental local. As bitolas serdo as indicadas em projeto, e as juntas
serdo eldsticas, conforme as normas técnicas aplicaveis. A dgua deverad ser direcionada para a vala drenante indicada em
projeto.

Dispositivos sanitdrios: serdo instalados vasos sanitarios, pias, mictérios, chuveiros e outros dispositivos em
conformidade com as normas técnicas da ABNT e as orientagGes do fabricante. Os pontos de agua e esgoto serdo
definidos em projeto.

Todas as instala¢Oes serdo testadas com pressdao nominal de operacdo e serdo inspecionadas pelo responsavel
técnico antes da liberagao para uso. Em caso de duvidas ou necessidade de esclarecimentos, o responsdvel técnico devera
ser consultado para prestar as informagdes necessarias.
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Ainstalacdo dos ralos serd feita de acordo com as normas técnicas especificas para cada tipo de ambiente. Serdo
utilizados ralos sifonados em todos os pontos de escoamento de agua, com grelhas em ago inoxidavel. Os ralos serdo
fixados de forma a garantir perfeita vedacdo e encaixe das grelhas, evitando o acimulo de detritos e garantindo um bom
escoamento da agua. Serd realizada uma inspecdo visual no momento da instalacdo para verificar a perfeita fixacdo e
encaixe dos ralos, garantindo o seu correto funcionamento. Em areas molhadas como banheiros, serdo utilizados ralos
com sistemas antiderrapantes para garantir a seguranca dos usudrios.

Sera instalada uma torre d'dgua externa, que serd utilizada tanto para reserva de incéndio quanto para o
abastecimento do prédio. A torre serd instalada em local adequado, seguindo as especificagdes do projeto, e sera
interligada a rede de distribuicdo de dgua potavel. Serdo utilizados registros para controlar o fluxo de agua para a torre e
para a rede.

Para garantir o bom funcionamento da torre d'dgua, sera necessario instalar uma saida para limpeza, a fim de
facilitar a manutencao e a higienizacao do reservatério. Também sera necessario instalar um extravasor, para evitar que
a torre transborde em caso de excesso de dgua, um respiro, para permitir a entrada de ar na torre e evitar o vacuo, e
boias para controlar o nivel de agua dentro da torre. Todos esses elementos serdo instalados em conformidade com as
normas técnicas aplicaveis e serdo inspecionados pelo responsavel técnico antes da liberagdo para uso.

Ressalta-se que a escolha do tamanho da torre d'agua levara em consideracdo o consumo didrio do prédio, bem
como a reserva necessaria para uso em caso de incéndio, seguindo as normas de seguranca e prevencao de incéndio em
edificios.

O tanque serd responsavel por receber e tratar os dejetos provenientes do imdvel, separando as impurezas
solidas e liquidas. O material sdélido serd retido no fundo do tanque, enquanto o liquido serd encaminhado para o
sumidouro.

O filtro anaerdbico sera instalado como parte do sistema de tratamento de efluentes, atuando na remocgdo de
poluentes do efluente liquido proveniente do tanque séptico.

O efluente liquido sera direcionado para o filtro anaerdbico, onde passara por um processo de filtragdo em
camadas de materiais filtrantes, como brita e areia, que auxiliardo na retenc¢do de sélidos e na promocao da atividade
biolégica.

O design do filtro incluird um sistema de distribuicdo do efluente, que assegurara uma infiltracdo uniforme ao
longo da superficie do meio filtrante, evitando pontos de saturagdo. O efluente tratado que sair do filtro anaerdébico sera
encaminhado para o sumidouro, onde passara por um processo adicional de infiltragdo no solo, contribuindo para a
melhoria da qualidade do efluente antes de sua liberagdo no meio ambiente.

O sumidouro sera responsavel por receber o efluente liquido proveniente do tanque séptico, realizando a
infiltracdo do liquido no solo e promovendo sua dispersao. A drea de infiltragdo foi dimensionada para atender a demanda
do imdvel e considerando as caracteristicas do solo local.

Todo o sistema serd projetado de acordo com as normas técnicas vigentes e as boas praticas de engenharia,
considerando a capacidade de carga do solo e a quantidade de efluente gerada pelo imével, garantindo a eficacia do
tratamento e a protegdao do meio ambiente.

Destaca-se que a area do laboratério sera equipada com um sistema de tratamento de esgoto composto por
tanque séptico, sumidouro e filtro anaerdbico exclusivos. Esses elementos serdo dimensionados de acordo com a
capacidade de geracdo de esgoto da drea e com as normas técnicas aplicaveis. O tanque séptico sera responsdvel pela
retencdo e decomposicao dos residuos sdélidos e liquidos presentes no esgoto, enquanto o sumidouro receberd o efluente
pré-tratado para a infiltracdo no solo. O filtro anaerdbico sera utilizado como uma etapa complementar ao tratamento,
a fim de promover a remocdo de sdlidos e matéria organica presentes no efluente liquido antes de sua disposicao final.
Todos os elementos serdo instalados em conformidade com as normas técnicas e ambientais vigentes, garantindo-se a
eficiéncia e a seguranca do sistema.

Ambos os sistemas serdo construidos com materiais adequados e seguindo as normas técnicas e legislacGes
aplicaveis. A instalagdo do sistema sera realizada por profissionais capacitados e experientes, com supervisdo de um
responsavel técnico habilitado.

InstalagGes Elétricas

Os condutores de distribuicdo serdo de cobre com isolamento em XLPE para 0,6/1 kV, capazes de operar a 100°C,
seguindo o cadigo de cores padrao:

Fases: Vermelha (R), Branca (S), Preta (T)

Neutro: Azul Claro

Terra: Verde

Retorno: Amarelo
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Cabos de Alimentacdo para Area Externa serdo cabos de cobre do tipo Sintenax 1,0 kV, com capacidade de
operacdo de até 90°C, conforme indicado no projeto.

Os condutores de distribuicdo serdo instalados em eletrodutos de PVC rigido antichama ou em eletrocalhas
metadlicas, conforme especificado no projeto, garantindo a devida protecdao mecanica e isolagdo. Os eletrodutos serao
embutidos nas paredes ou pisos, conforme o detalhamento, evitando interferéncias com outros sistemas prediais.

Todas as emendas de cabos serdo realizadas de acordo com o caderno técnico, usando técnicas apropriadas,
como solda ou conectores. A fita de autofusdo de alta qualidade serd usada para garantir emendas seguras.

Toda a fiagdo utilizada serd antichamas, atendendo a NBR 13248/2000, garantindo auséncia de halogénio, gases
téxicos e baixa emissdo de fumaga, com isolamento para no minimo 750V.

A instalacdo dos quadros de distribuicdo seguird as normas de seguranca e prote¢do, com compartimentos
distintos para o barramento de neutro, terra e fases, evitando cruzamentos entre os circuitos. Cada circuito sera
identificado de acordo com sua funcao, facilitando a manutencdo e operacgao futura. Todos os componentes instalados
nos quadros serdo de marcas certificadas e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Todos os disjuntores terdo uma capacidade minima de ruptura de 10 kA para tensdes de 220V e 127V.

Interferéncias de montagem serdo solucionadas durante a obra.

Os circuitos de indugdo resistiva serdo protegidos com disjuntores de curva "B", enquanto os circuitos de inducdo
indutiva com disjuntores de curva "C."

O disjuntor geral do quadro de distribuicao final seguira o padrao "IEC."

Todas as partes metdlicas, como luminarias, tomadas, quadros de distribuicdo, serdo adequadamente aterradas.

Emendas de fios serdo feitas usando conectores rosqueaveis, sem o uso de fita isolante.

As tomadas e interruptores seguirdo o padrao de qualidade e serdo instalados em alturas adequadas, de acordo
com as normas de acessibilidade. Em areas molhadas, como banheiros e cozinhas, serdo instaladas tomadas com
protecdo DR (diferencial residual) para garantir a seguranca contra choques elétricos.

Os circuitos de alimentagdo de areas sensiveis, como equipamentos de Tl e equipamentos médicos, terdo
protecdo especial contra surtos elétricos, garantindo a integridade dos aparelhos e evitando perdas operacionais. Todos
os equipamentos instalados serdo devidamente testados ao término da obra, com a realiza¢do de testes de continuidade,
isolacdo e resisténcia de aterramento, conforme previsto nas normas NBR 5410 e NBR 14039.

As luminarias serdo dimensionadas para se adequar ao tamanho das placas de forro modular.

O sistema de iluminagdo de emergéncia serd alimentado por baterias recarregdveis, acionadas automaticamente
em caso de queda de energia, garantindo iluminagdo suficiente para evacuagdo. Luminarias de emergéncia e sinalizacdo
serdo instaladas conforme exigido por normas especificas, garantindo a seguranca dos usudrios.

Os postes balizadores serdo brancos e resistentes a exposicao ao tempo.

Toda a iluminacdo do prédio sera realizada com lampadas de LED, priorizando eficiéncia energética e
durabilidade.

Por fim, a entrega das instalacGes elétricas incluird toda a documentacdo técnica, como as built (projeto
conforme executado), instrugdes de operagdo e manutengao dos sistemas elétricos, garantindo pleno funcionamento e
segurancga de todos os componentes instalados.

Instalagao de Aparelho de Ar Condicionado

A infraestrutura para a futura instalacdo dos sistemas de ar condicionado sera executada em conformidade com
o projeto previamente elaborado, garantindo todos os preparativos necessarios para uma instalacdao rdpida e eficiente
dos equipamentos. Os evaporadores terdao seus pontos de fixacdo definidos nas paredes, com suportes adequados e
caixas de espera pré-instaladas para receberem as linhas de dreno. As areas externas contardo com bases e suportes
estruturais robustos para a posterior colocagdo das unidades condensadoras, seguindo as especificagdes técnicas.

O sistema de drenagem serd implementado com tubulagdes e caixas de espera estrategicamente posicionadas
para cada evaporador, assegurando o correto escoamento da agua condensada de acordo com as normas vigentes. A
parte elétrica sera preparada com circuitos dedicados e independentes para cada unidade, incluindo disjuntores
exclusivos e pontos de conexdo prontos para interligacdo, tudo executado por profissionais qualificados e em total
compliance com as regulamentagdes técnicas.

Ao término dos trabalhos, toda a documentagdo técnica, incluindo projetos atualizados e manuais de referéncia,
serd organizada e entregue para facilitar a futura instalagdo dos equipamentos. Esta prepara¢do antecipada garantira ndo
apenas a conformidade com as normas aplicaveis, mas também a otimizagdo do processo de instalagdo dos aparelhos,
assegurando seu perfeito funcionamento quando forem implementados.

Passeio Publico
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A execugdo do passeio publico sera realizada em conformidade com as normas de acessibilidade, assegurando
que todas as areas sejam devidamente adaptadas para o uso de pessoas com mobilidade reduzida. As rampas de acesso
serdo projetadas com inclinagdes adequadas, seguindo as diretrizes da NBR 9050, garantindo uma passagem segura e
confortavel para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomocgao.

Os rebaixos para veiculos serdo implementados nos locais determinados, garantindo a fluidez do transito e a
acessibilidade para pessoas que utilizam meios de transporte assistivos. Esses rebaixos seguirdo as dimensdes e
inclinagBes necessdrias para garantir a seguranca e o conforto dos usuarios.

O piso tatil sera instalado ao longo do passeio, em conformidade com a NBR 9050, proporcionando orientagGes
sensoriais para deficientes visuais. O piso sera diferenciado por texturas e cores, sinalizando as areas de circulagdo e
alertando sobre mudancas de dire¢do ou obstaculos. Todas as instalagGes seguirdo rigorosamente as normas técnicas
vigentes, promovendo a acessibilidade e ainclusdo, e assegurando que o passeio publico atenda as necessidades de todos
os cidaddos.

Paisagismo

O projeto prevé o plantio de grama esmeralda nas areas determinadas, seguindo as especificagbes do
fornecedor. Antes do plantio, sera feita a limpeza da drea e a correcdao do solo, se necessario, para garantir o
desenvolvimento saudavel da grama. Apds o plantio, serd realizada a rega frequente da grama, mantendo o solo Umido
até o completo enraizamento, de forma a garantir seu crescimento adequado.

Entrega da Obra e/ou Servicos

A administracdo publica somente aprovara e receberd os servigos prestados apos a fiscalizagdo e aprovagao pelo
fiscal de obra designado em contrato e/ou portaria.

As medigOes e pagamentos pelos servigos prestados serdo detalhados e especificados no contrato firmado entre
as partes, sendo a medicdo final condicionada a entrega da obra.

Ao término da obra, é necessdrio remover o tapume de vedacdo ao redor da construcdo e as estruturas
referentes ao canteiro de obras, sem deixar vestigios de sua instalagao.

Além disso, é importante realizar uma limpeza geral ao final da obra, incluindo pisos, paredes, vidros,
equipamentos (como lougas e metais) e dreas externas, incluindo jardins.

Para a limpeza, é recomendado utilizar agua e sabdo neutro em geral. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deve ser restrito e feito com cuidado para evitar danos.

Resp. Técnico
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