



MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 67/2025

Às **08:40:45 horas do dia 16 de Setembro de 2025** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) na Creche Municipal Ignez Bresolin Giongo.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	Microempresa
CELERITAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.263.852/0001-72	Microempresa
H2O ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	03.222.086/0001-95	Microempresa
PR LOCACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	23.702.796/0001-20	Microempresa
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	Microempresa
WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.950.696/0001-73	Microempresa
L3A Instalacoes e Projetos	21.375.925/0001-97	Microempresa
CONSTRUTORA SIGMA LTDA	51.111.057/0001-07	Microempresa
FWD INSTALACOES LTDA	21.332.764/0001-54	Microempresa
CONSTRUTORA ATUAL LTDA	10.784.869/0001-28	Microempresa
RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	40.920.125/0001-54	Microempresa
NIVEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	33.463.947/0001-98	Microempresa
TANGARA CONSTRUTORA LTDA	31.359.901/0001-06	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
32988	D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47813240000179	obras	serviço	R\$ 129.674,06	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44676	CELERITAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46263852000172	PROPRIO	PROPRIO	R\$ 129.670,00	Classificada	--
31788	H2O ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	03222086000195	h2o	execução	R\$ 129.674,06	Classificada	--
74840	PR LOCACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	23702796000120	Pr Engenharia	Pr Engenharia	R\$ 129.500,00	Classificada	--
96223	M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51420574000150	própria	própria	R\$ 129.674,06	Classificada	--
38775	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27950696000173	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 129.674,06	Classificada	--
10367	L3A Instalacoes e Projetos	21375925000197	própria	conforme edital	R\$ 129.674,06	Classificada	--
87190	CONSTRUTORA SIGMA LTDA	51111057000107	serviços	serviços	R\$ 129.000,00	Classificada	--
66008	FWD INSTALACOES LTDA	21332764000154	de acordo com edital	de acordo com edital	R\$ 129.674,00	Classificada	--
62012	CONSTRUTORA ATUAL LTDA	10784869000128	próprio	próprio	R\$ 129.674,06	Classificada	--
13505	RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	40920125000154	Pro	Ser	R\$ 120.000,00	Classificada	--
75239	NIVEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	33463947000198	N/A	N/A	R\$ 129.674,06	Classificada	--
71846	TANGARA CONSTRUTORA LTDA	31359901000106	Obra	Construção	R\$ 129.674,06	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 129.674,06	22/08/2025 19:25:58	Classificado
H2O ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	03.222.086/0001-95	R\$ 129.674,06	09/09/2025 09:38:46	Classificado
TANGARA CONSTRUTORA LTDA	31.359.901/0001-06	R\$ 129.674,06	16/09/2025 08:45:20	Classificado
NIVEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	33.463.947/0001-98	R\$ 129.674,06	16/09/2025 06:09:13	Classificado
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 129.674,06	10/09/2025 11:59:47	Classificado
CONSTRUTORA ATUAL LTDA	10.784.869/0001-28	R\$ 129.674,06	15/09/2025 15:28:22	Classificado
WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.950.696/0001-73	R\$ 129.674,06	11/09/2025 16:02:08	Classificado
L3A Instalacoes e Projetos	21.375.925/0001-97	R\$ 129.674,06	12/09/2025 08:23:23	Classificado
FWD INSTALACOES LTDA	21.332.764/0001-54	R\$ 129.674,00	15/09/2025 09:38:09	Classificado
CELERITAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.263.852/0001-72	R\$ 129.670,00	28/08/2025 17:51:23	Classificado
PR LOCACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	23.702.796/0001-20	R\$ 129.500,00	09/09/2025 15:59:17	Classificado
CONSTRUTORA SIGMA LTDA	51.111.057/0001-07	R\$ 129.000,00	12/09/2025 16:22:06	Classificado
TANGARA CONSTRUTORA LTDA	31.359.901/0001-06	R\$ 121.002,30	16/09/2025 09:05:42	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA SIGMA LTDA	51.111.057/0001-07	R\$ 120.500,00	16/09/2025 09:09:03	Intermediario
RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	40.920.125/0001-54	R\$ 120.000,00	15/09/2025 23:24:26	Classificado
WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.950.696/0001-73	R\$ 119.900,00	16/09/2025 09:06:40	Intermediario
H2O ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	03.222.086/0001-95	R\$ 119.500,00	16/09/2025 09:02:41	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 119.000,00	16/09/2025 09:03:45	Manual
NIVEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	33.463.947/0001-98	R\$ 118.500,00	16/09/2025 09:05:24	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 118.000,00	16/09/2025 09:05:39	Manual
L3A Instalacoes e Projetos	21.375.925/0001-97	R\$ 117.500,00	16/09/2025 09:05:57	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 117.000,00	16/09/2025 09:06:04	Manual
L3A Instalacoes e Projetos	21.375.925/0001-97	R\$ 116.500,00	16/09/2025 09:06:18	Manual
NIVEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	33.463.947/0001-98	R\$ 115.500,00	16/09/2025 09:06:27	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 115.000,00	16/09/2025 09:06:33	Manual
L3A Instalacoes e Projetos	21.375.925/0001-97	R\$ 114.500,00	16/09/2025 09:08:12	Intermediario
WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.950.696/0001-73	R\$ 114.000,00	16/09/2025 09:16:21	Intermediario
NIVEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	33.463.947/0001-98	R\$ 113.900,00	16/09/2025 09:07:42	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 113.400,00	16/09/2025 09:08:30	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 112.000,00	16/09/2025 09:12:21	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 111.500,00	16/09/2025 09:12:40	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 110.500,00	16/09/2025 09:14:32	Intermediario
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 110.000,00	16/09/2025 09:14:28	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 109.500,00	16/09/2025 09:14:41	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 109.000,00	16/09/2025 09:16:37	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 108.500,00	16/09/2025 09:16:46	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 108.000,00	16/09/2025 09:18:32	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 107.500,00	16/09/2025 09:18:41	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 107.000,00	16/09/2025 09:20:40	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 106.500,00	16/09/2025 09:20:57	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 106.000,00	16/09/2025 09:22:37	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 105.000,00	16/09/2025 09:22:53	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 104.000,00	16/09/2025 09:24:31	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 103.500,00	16/09/2025 09:24:43	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 102.000,00	16/09/2025 09:26:29	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 101.500,00	16/09/2025 09:27:20	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 101.000,00	16/09/2025 09:28:22	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 100.500,00	16/09/2025 09:28:29	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 100.000,00	16/09/2025 09:30:12	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 99.500,00	16/09/2025 09:30:29	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 99.000,00	16/09/2025 09:32:09	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 98.500,00	16/09/2025 09:32:15	Manual
M L CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 98.000,00	16/09/2025 09:34:06	Manual
D-LUX CONSTRUCOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 97.500,00	16/09/2025 09:34:14	Manual

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/09/2025 08:40:45	Bom dia, senhores licitantes. Iniciaremos o certame em alguns instantes (09h00 de Brasília). O meio de comunicação do certame é o presente chat, sendo vedada outra forma de comunicação, conforme item 10.3 do Edital de regência. Após a ordenação das propostas iniciais, será iniciada a fase de disputa/lances. Ao término da fase de disputa, será solicitado do licitante melhor classificado o envio da proposta final assinada, conforme modelo do Anexo I do Edital de regência, e as planilhas readequadas ao seu lance final, nos termos do item 11.5. O envio da proposta final deverá ser realizado via sistema, no campo adequado, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contados da solicitação. Nos termos do item 11.16 do Edital, serão consideradas presumidamente inexequíveis as propostas cujos valores globais forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, por força do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. Neste caso, o licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar, juntamente com a proposta final e as planilhas readequadas, as devidas justificativas e demonstração de exequibilidade de sua proposta, de acordo com o item 11.16.1 do Edital. Conforme previsão do item 11.17, a presunção de inexequibilidade poderá ser afastada pelo agente de contratação se, no decorrer da disputa, tiverem sido apresentadas outras propostas com valores semelhantes e próximos ao valor da proposta classificada em primeiro lugar.
	16/09/2025 09:00:51	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	16/09/2025 09:02:23	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	16/09/2025 09:12:30	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	16/09/2025 09:36:21	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	16/09/2025 09:38:11	A proposta do fornecedor D-LUX CONSTRUCOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$97.500,00 .
	16/09/2025 09:40:47	SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE PROPOSTA. Conforme previsão do item 11.1 do Edital de regência, solicito da licitante D-LUX CONSTRUCOES LTDA o envio da proposta final e das planilhas readequadas ao seu último lance, no valor de R\$ 97.500,00. O prazo para envio é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 11.2 do Edital, e se encerrará amanhã, 17/09/2025, às 10h00 (horário de Brasília). Para o envio da proposta final e das planilhas readequadas, observar o item 11.5 e seguintes do Edital.
	16/09/2025 09:41:30	Compreendido, D-LUX CONSTRUCOES LTDA??
	16/09/2025 10:04:39	A sessão será suspensa agora para envio da proposta final e será retomada amanhã, 17/09/2025, às 10h00 (Brasília). Por enquanto, obrigado a todos e até amanhã.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/09/2025 10:04:00	Bom dia, senhores licitantes. Conforme mensagem disparada automaticamente pelo sistema, a licitante D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA enviou sua proposta final no prazo concedido. A proposta será devidamente analisada e julgada. Voltamos às 16h00 (Brasília) para comunicar a decisão a respeito. Até mais tarde.
	17/09/2025 16:00:17	Boa tarde, senhores licitantes. Conforme avisado mais cedo, voltamos agora para comunicar sobre o julgamento da proposta apresentada.
	17/09/2025 16:01:06	JULGAMENTO DA PROPOSTA. A proposta e as planilhas enviadas pela licitante D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA foram analisadas pelo Departamento de Engenharia desta municipalidade. O Departamento de Engenharia, por meio da Comunicação Interna nº 116/2025 (disponibilizada na plataforma às 15h44), informou que a licitante proponente observou rigorosamente as exigências do Edital, especialmente em relação aos itens 11.5 e 11.6. A proposta foi assinada eletronicamente pela própria empresa, tendo como representante legal a Sra. Jessica Arruda França. As planilhas foram assinadas por Dediane da Silva Coelho, engenheira civil portadora do CREA 51258 - MT. Por entender que a proposta apresentada cumpriu os requisitos de apresentação previstos no edital de regência, declaro como VÁLIDA e ACEITA a proposta da licitante D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA, com valor global de R\$ 97.500,00, declarando-a vencedora da etapa competitiva.
	17/09/2025 16:01:17	Passamos agora à fase de habilitação.
	17/09/2025 16:01:41	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Neste momento, solicito que, no prazo de 02 (duas) horas, a licitante D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA envie seus documentos de habilitação, conforme Item 12.1 do Edital de regência.
	17/09/2025 16:27:48	A sessão será suspensa agora e será retomada amanhã, 18/09/2025, às 10h30, para comunicação sobre o ato de habilitação ou inabilitação.
	18/09/2025 10:32:45	Bom dia, senhores licitantes.
	18/09/2025 10:33:10	Em alguns instantes comunicaremos sobre o ato de habilitação. Peço que aguardem.
	18/09/2025 11:16:15	ATO DE HABILITAÇÃO. D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA. Preliminarmente à análise dos documentos de habilitação, foi verificado o eventual cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos cadastros previstos no item 12.4 do Edital de regência. Após a realização das consultas, foram encontradas 03 (três) sanções, todas correspondentes à suspensão/impedimento de licitar e/ou contratar, que impedem a participação do licitante somente em certames realizados pelos próprios entes federados sancionadores, sendo eles: Município de Nova Mutum – MT; Município de Tangará da Serra – MT, e; Estado do Mato Grosso. Desta forma, ainda que o licitante esteja cumprindo sanções aplicadas pelos entes federados acima, sua participação no presente certame não é vedada/impedida, conforme redação do art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. As certidões/consultas foram juntadas ao processo. Dos documentos relativos à habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, nada de irregular foi constatado, tendo a licitante apresentado seus documentos em observância aos termos do instrumento convocatório. A qualificação técnica do licitante foi analisada pelo Departamento de Engenharia desta municipalidade, que, por meio da Comunicação Interna nº 117/2025 (disponibilizada na plataforma às 11h15), informou que os requisitos estabelecidos em Edital foram atendidos, estando a licitante habilitada tecnicamente a executar o objeto. Portanto, por cumprir os requisitos de habilitação previstos no Edital de regência, declaro como HABILITADA no certame a licitante D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA.
	18/09/2025 11:16:27	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA-47.813.240/0001-79 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA -47.813.240/0001-79 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$97.500,00 .
	18/09/2025 11:16:44	Neste momento, será concedido prazo de 10 (dez) minutos para manifestação quanto à intenção de recurso.
	18/09/2025 11:16:55	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	18/09/2025 11:26:42	O fornecedor L3A Instalacoes e Projetos manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	18/09/2025 11:26:57	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	18/09/2025 11:41:42	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de L3A Instalacoes e Projetos foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Os prazos para envio das razões recursais e contrarrazões estão abertos. São 03 (três) dias úteis para envio das razões e 03 (três) dias úteis para envio das contrarrazões. Conforme o item 13.6 do Edital, o recurso será dirigido ao agente de contratação, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. Recursos e contrarrazões deverão ser enviados pela própria plataforma Licitanet. . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 23/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 26/09/2025.</i>
	18/09/2025 11:44:13	A sessão será suspensa agora e será retomada no dia 24/09/2025, às 10h00, apenas para verificação do envio ou não das razões recursais.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/09/2025 11:44:21	Peço encarecidamente que, se houver desistência do direito recursal, tal desistência seja informada em campo próprio na plataforma (declinar do recurso) antes do término do prazo.
	23/09/2025 14:44:16	O fornecedor L3A Instalacoes e Projetos acabou ENVIAR o arquivo <code>recurso_administrativo_l3a_pref_de_campos_de_julio_atestados_incompatíveis_protocolo_1758649455.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	24/09/2025 11:20:39	Bom dia, senhores licitantes.
	24/09/2025 11:21:45	A licitante L3A INSTALAÇÕES E PROJETOS enviou suas razões recursais no prazo legal. O prazo para envio das contrarrazões está aberto e se encerra em 26/09/2025.
	24/09/2025 11:22:33	A sessão será suspensa agora e será reaberta em 01/10/2025, às 10h00.
	26/09/2025 13:22:42	O fornecedor D-LUX CONSTRUÇOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>contrarrazo_es_ao_recurso_campos_de_ju_lio_1758903762.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	26/09/2025 13:22:59	O fornecedor D-LUX CONSTRUÇOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>contrarrazo_es_ao_recurso_campos_de_ju_lio_1758903779.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	26/09/2025 13:23:40	O fornecedor D-LUX CONSTRUÇOES LTDA acabou EXCLUIR o arquivo <code>contrarrazo_es_ao_recurso_campos_de_ju_lio_1758903779.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração.
	26/09/2025 13:23:51	O fornecedor D-LUX CONSTRUÇOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>contrarrazo_es_ao_recurso_campos_de_ju_lio_1758903831.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	01/10/2025 15:58:36	Boa tarde, senhores licitantes. Razões e contrarrazões recebidas. Voltamos dia 07/10/2025, 10h00, para comunicar a decisão a respeito.
	07/10/2025 10:00:23	Bom dia, senhores licitantes. Conforme informado anteriormente, voltamos agora para comunicar e disponibilizar a decisão a respeito do recurso interposto.
	07/10/2025 10:02:52	O Recurso/Reconsideração do L3A Instalacoes e Projetos foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Recurso recebido e conhecido. Provimento negado, conforme motivação e decisão anexadas à plataforma..</i>
	07/10/2025 10:03:58	Desta forma, encerramos a sessão a partir de agora. Obrigado a todos e até a próxima!
	07/10/2025 10:04:11	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	D-LUX CONSTRUÇOES LTDA	47.813.240/0001-79	R\$ 97.500,00
2º	M L CONSTRUÇOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	51.420.574/0001-50	R\$ 98.000,00
3º	NIVEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	33.463.947/0001-98	R\$ 113.900,00
4º	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	27.950.696/0001-73	R\$ 114.000,00
5º	L3A Instalacoes e Projetos	21.375.925/0001-97	R\$ 114.500,00
6º	H2O ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA	03.222.086/0001-95	R\$ 119.500,00
7º	RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	40.920.125/0001-54	R\$ 120.000,00
8º	CONSTRUTORA SIGMA LTDA	51.111.057/0001-07	R\$ 120.500,00
9º	TANGARA CONSTRUTORA LTDA	31.359.901/0001-06	R\$ 121.002,30
10º	PR LOCAÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	23.702.796/0001-20	R\$ 129.500,00
11º	CELERITAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.263.852/0001-72	R\$ 129.670,00

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
12º	FWD INSTALACOES LTDA	21.332.764/0001-54	R\$ 129.674,00
13º	CONSTRUTORA ATUAL LTDA	10.784.869/0001-28	R\$ 129.674,06

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
L3A Instalacoes e Projetos	21375925000197	18/09/2025 11:26:42		Recurso recebido e conhecido. Provimento negado, conforme motivação e decisão anexadas à plataforma.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------

22/08/2025 16:17:41	Adiamento de sessão. Sr(s). Fornecedor(es),
------------------------	--

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025
AVISO DE ADIAMENTO

O Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, torna público, para conhecimento dos interessados, o ADIAMENTO da sessão de julgamento da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, autuada sob o nº 12/2025, que tem por objetivo selecionar proposta de empresa especializada para execução de obra de implantação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) na Creche Municipal Ignez Bresolin Giongo.

O adiamento é necessário tendo em vista que as planilhas de orçamento inicialmente disponibilizadas não correspondem às planilhas do projeto/objeto do certame, prejudicando a elaboração de proposta pelos licitantes interessados.

As planilhas corretas serão disponibilizadas e o prazo para elaboração e apresentação de propostas será reaberto em sua totalidade.

Desta forma, a sessão de julgamento fica redesignada para **16/09/2025, às 09h00** (horário de Brasília).

O Edital e anexos estarão disponíveis para conhecimento dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura de Campos de Júlio - MT, de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, e poderão ser gratuitamente obtidos por meio de mídia eletrônica (pen drive, e-mail etc.), ou por meio do endereço eletrônico <https://www.camposdejulio.mt.gov.br/Licitacoes/Concorrenca-eletronica/> (<https://www.camposdejulio.mt.gov.br/Licitacoes/Concorrenca-eletronica/>), por meio da plataforma Licitanet Licitações Eletrônicas, disponível em <https://licitanet.com.br> (<https://licitanet.com.br/>), ou, ainda, por meio do PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, disponível em <https://www.gov.br/pncp/pt-br> (<https://www.gov.br/pncp/pt-br>).

Quaisquer informações poderão ser obtidas através do telefone (65) 3387 - 2800 e do e-mail licitacao1@camposdejulio.mt.gov.br (<mailto:licitacao1@camposdejulio.mt.gov.br>).

Campos de Júlio - MT, 22 de agosto de 2025.

Eric Rodrigo Pettenan
Agente de Contratação
Portaria nº 26/2024

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

22/08/2025 16:22:52	Link para download dos projetos, planilhas etc. Sr(s). Fornecedor(es), https://www.camposdejulio.mt.gov.br/Licitacoes/Concorrenca-eletronica/001220252391/ Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
------------------------	---

16/09/2025 09:00:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
------------------------	---

16/09/2025 09:02:23	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:02:23
------------------------	--

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/09/2025 09:41:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/09/2025 10:00:00hs até o dia 17/09/2025 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): D-LUX CONSTRUCOES LTDA.
	16/09/2025 10:05:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Prazo para envio de proposta final.. A REABERTURA será no dia 17/09/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/09/2025 23:22:10	O fornecedor D-LUX CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_para_licitacao_1758075729.rar no proposta final.
	17/09/2025 09:56:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/09/2025 10:00:01	O prazo para o fornecedor D-LUX CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	17/09/2025 15:44:53	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo comunicacao_interna_116_2025_ce_12_2025_proposta_d_lux_construcoes_ltda_1758134692.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	17/09/2025 16:02:11	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/09/2025 16:10:00hs até o dia 17/09/2025 18:10:00hs para o(s) fornecedor(es): D-LUX CONSTRUCOES LTDA.
	17/09/2025 16:11:05	O fornecedor D-LUX CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR documentos_da_licitacao_1758136264.rar no habilitanet.
	17/09/2025 16:28:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Prazo para envios dos documentos de habilitação e respectiva análise.. A REABERTURA será no dia 18/09/2025 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/09/2025 18:10:01	O prazo para o fornecedor D-LUX CONSTRUCOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	18/09/2025 10:32:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/09/2025 11:15:21	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo comunicacao_interna_117_2025_ce_12_2025_qual_tecnica_d_lux_construcoes_ltda_1758204921.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	18/09/2025 11:44:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Prazo para envio das razões recursais.. A REABERTURA será no dia 24/09/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/09/2025 11:20:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/09/2025 11:23:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Prazo para envio de contrarrazões e decisão a respeito do recurso interposto.. A REABERTURA será no dia 01/10/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/10/2025 15:57:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/10/2025 15:59:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Prazo para análise e decisão a respeito do recurso interposto. . A REABERTURA será no dia 07/10/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/10/2025 09:33:59	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo comunicacao_interna_n_125_2025_dpto_eng_ce_12_2025_manifestacao_recurso_1759840439.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/10/2025 10:00:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/10/2025 10:00:34	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo motivacao_ac_assinada_1759842033.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/10/2025 10:01:00	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_prefeito_assinada_1759842060.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:04:11 horas do dia 07 de Outubro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Eric Rodrigo Pettenan
Agente de contratação Oficial

Autenticação: FF3FE89D0633CBDE3969C975132BB0C2