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CIDADE: CAMPOS DE JULIO - MT
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
DATA: 12/2024

1
1.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 19 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00
1.2 ENGENHEIRO SANITARISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 19 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

1.3
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS 19 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

1.4 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 19 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00
1.5 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 19 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00
1.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 19 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

2

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA M2 4,4 x 2,00 (DIMENSÕES DA PLACA) 8,80

2.1 CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E 
ELETRICAS/  E  REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOVEIS

M2
20,00 x 10,00 (DIMENSÕES DO BARRACÃO) / 4,00 x 3,0 (DIMENSÕES DO 
BARRACÃO)

212,00

2.2.3
LOCAÇÃO DE CONTEINER COM SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO

MÊS CONTEINER MEDINDO 2,3 X 6,00 E ALTURA DE 2,50 M 24,00

01.02.03
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, INCLUSIVE KIT CAVALETE 
E HIDROMETRO

UN INSTALAÇÃO ÚNICA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 1,00

01.02.02
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE 
MADEIRA

UN INSTALAÇÃO ÚNICA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 1,00

3.0

3.1 SERVICOS PRELIMINARES

3.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M)

M2 COMPRIMENTO DA REDE (531,52 M) X LARGURA DE LIMPEZA (0,80 M) 425,22

3.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M COMPRIMENTO DA REDE (531,52 M) 531,52

3.2 MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA/CASCALHO ATE 1,5 M M3 CONFORME PROJETO 533,23
3.2.2 REATERRO C/ COMPACTADOR TIPO SAPO EM CAMADAS DE 20CM M3 CONFORME PROJETO 405,66

3.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA -LASTRO DE AREIA M3
COMPRIMENTO DA REDE (353,10) X LARGURA ESCAVADA (0,80M) X 
CAMADA DE AREIA (0,05 M)

21,26

3.3 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO
3.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO M2 COMPRIMENTO DA REDE (531,52 M) 531,52
3.3.2 POÇO DE VISITA (PV) ≤ 2.00 M UN CONFORME PROJETO 6,00

3.3.3
BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM 
CONCRETO (DEB 01, 02)

UN DISSIPADOR DE ENERGIA PADRÃO DNIT 1,00

3.3.4 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE UN CONFORME PROJETO 6,00

4.0 SISTEMA 01 - LAGOA ANAEROBICA

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

 M2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA LAGOA - 51 X 26 METROS 1.326,00

4.1.3 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M 
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA ANAEROBICA-TUBOS  
DN 200 (6*6)M / DN 250 (2 X 3,50)+(2*4)+10,20 M  /  TUBOS DN 300 - 
(20,50M)

81,70

4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 3.917,32
4.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM (1006,91 m³) 1.006,91

4.2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3
DESCONSIDERAR O VOLUME DOS TUBOS DN 300/ DN 250  E DN 200 E 
OS ACRESCIMOS DE 60 CM DAS CAIXAS DE PASSAGEM

63,86

4.2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO.

 M2 
PERIMETRO DA LAGOA X O COMPRIMENTO DO TALUDE = ((102+52) X 
7,78) E FUNDO DA LAGOA - (40 X 15 M)

1.798,12

4.2.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. MENOR QUE 0,8 M. M3
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA ANAEROBICA 20,50 M 
(DN 300 + 50,60 (DN 250) + 36,0 (DN 200) X LARGURA DA VALA DE 0,80 
M X PROFUNDIDADE 1,00 M

65,36

4.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, M3

CAIXA DE PASSAGEM 5X (1,4 X1,4X1,35) / CAIXA SEPARADORAS 1X 
(2,30X2,10X1,55) E 1X(2,40X 1,90X 1,95).  OBS: FOI REALIZADO UM 
ACRECIMO DE 60 CM  NAS LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR 
OS TRABALHOS.

53,76

4.2.7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA 
LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM.

 M2 ANCORAGEM DE 0,5+0,5X0,5X0,5, TALUDES E FUNDO 3.060,00

4.2.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 2,10 X 2,30 / 1 CX 2,40 X 1,90 / 
4 CX 1,40 X 1,40 M + PAREDES CAIXA SEPARADORA ( 2X (2,40*1,7)/ 2X 
(1,50 *1,7) / 2X (2,3 * 1,35) / 2X (1,70*1,35) * 2 LADOS / 4 CAIXA DE 

119,31

4.2.9
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

 M³ PERIMETRO DA LAGOA X LARGURA DO LASTRO (1,0 M) 8,30

4.3 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

4.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS  DN 200 (6*6)M 36,00

4.3.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. TUBOS DN 250 (2 X 3,50)+(2*4)+10,20+25,40 M 50,60

4.3.3 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 300 - (20,50M) 20,50

4.3.4
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPA E FUNDO

 UND 
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 
FCK=21 MPA CAIXA DE PASSAGEM QUE VAI PARA A LAGOA 
MATURAÇÃO MEDIDA INTERNA DE 1X1 PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,2

5,00

4.3.5
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.(TAMPA)

m³
TAMPA DE CONCRETO DAS CAIXAS DE PASSAGENS, COM 
ESPESSURA DE 10 CM: 5CX 1,4X 1,4X 0,10 / CX 2,10 X 2,30 X 0,10 / 1 CX 
2,40 X 1,90 X 0,1 /

1,92

4.3.6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 2,10 X 2,30 / 1 CX 2,40 X 1,90 / 
5 CX 1,40 X 1,40 M

19,19

4.3.7
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA.

 M² FUNDO DAS CAIXAS SEPARADORA 1 CX 2,10 X 2,30 / 1 CX 2,40 X 1,90 / 19,19

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO POR GRAVIDADE

SISTEMA 01 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
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CIDADE: CAMPOS DE JULIO - MT
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
DATA: 12/2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

4.3.8
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

 M² 
CAIXA SEPARADORA 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) / 2X (2,3 * 1,35) / 2X 
(1,70*1,35)

24,06

4.3.9
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA 
DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

 M² 
CAIXA SEPARADORA( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) / 2X (2,3 * 1,35) / 2X 
(1,70*1,35) * 2 LADOS

48,12

5.0

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

 M2 ÁREA DE ESCAVAÇÃO DA LAGOA - 141 X 71 METROS 10.011,00

5.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M 
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA FACULTATIVA-TUBOS 
DN 200 (5X4)+( 5X2,75)M/ DN 250 (25,40+9,40+9,15+8,70+9,80) +(4 X 10)

136,20

5.2 MOVIMENTO DE TERRA
5.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 15.282,19
5.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M2 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM (4.467,31M³) 4.467,31

5.2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3
DESCONSIDERAR O VOLUME DOS TUBOS DN 250 E DN 200  E OS 
ACRESCIMOS DE 60 CM DAS CAIXAS DE PASSAGEM

108,20

5.2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO.

 M2 
PERIMETRO DA LAGOA X O COMPRIMENTO DO TALUDE = (424,00 X 
3,54) + FUNDO DA LAGOA - (136 X 66 M)

10.476,96

5.2.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. MENOR QUE 0,8 M. M3
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA FACULTATIVA 102,45 
(DN 250 + 33,75(DN 200)

108,96

5.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, M3

CAIXA DE PASSAGEM 7X (1,4 X1,4X1,35) / CAIXA SEPARADORAS 1X 
(3,60X1,90 X 1,95) E 2X(2,40X 1,90X 1,95). OBS FOI REALIZADO UM 
ACRECIMO DE 60 CM  NAS LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR 
OS TRABALHOS 

87,53

5.2.7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA 
LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM.

 M2 ANCORAGEM DE 0,5+0,5X0,5X0,5, TALUDES E FUNDO 10.508,00

5.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  M² 

FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 3,6X1,90 / 1 CX 2,30 X 2,10 / 7 
CX 1,40 X 1,40 M + PAREDES CAIXA SEPARADORA (( 2X (3,6*1,70)+ (2X 
(1,70*1,70)X2) / (2X (2,3 * 1,35) / 2X (1,70*1,35)X2) /  * 2 LADOS / 7 CAIXA 
DE PASSAGEM 1*1*1,2

169,78

5.2.9
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*.

PERIMETRO DA LAGOA X LARGURA DO LASTRO (1,0 M) 21,80

5.3 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

5.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 200 (5X4)+( 5X2,75)M 33,75

5.3.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M DN 250 - (25,40+9,40+9,15+8,70+9,80) + (4 X 10) 102,45

5.3.3
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPA E FUNDO

 UND 
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 
FCK=21 MPA CAIXA DE PASSAGEM QUE VAI PARA A LAGOA 
MATURAÇÃO MEDIDA INTERNA DE 1X1 PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,2

7,00

5.3.4
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.(TAMPA)

 M³ 
TAMPA DE CONCRETO DAS CAIXAS DE PASSAGENS, COM 
ESPESSURA DE 10 CM:  CX (1,80 X 1,90) / 1 CX 3,60 X 1,90 / 7 CX 1,40 X 
1,40 M

2,74

5.3.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM 

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 2 CX (1,80 X 1,90) / 1 CX 3,60 X 1,90 
/ 7 CX 1,40 X 1,40 M

27,40

5.3.6
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA.

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS SEPARADORA 2 CX 1,80 X 1,90 / 1 CX 3,60 X 1,90  / 
7 CX 1,40 X 1,40 M

27,40

5.3.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

 M² 
CAIXA SEPARADORA 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) / 4X (2,3 * 1,35) / 2X 
(1,70*1,35)

34,09

5.3.8
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

 M² 
CAIXA SEPARADORA( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) / 2X (2,3 * 1,35) / 2X 
(1,70*1,35) * 2 LADOS

68,18

6.0

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

 M2 ÁREA DE ESCAVAÇÃO DA LAGOA - 97 X 49 METROS 4.753,00

6.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M2 
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA MATURAÇÃO-TUBOS 
DN 200 -  (6X2,20) / TUBOS DN 250 - (26,20+(2X10)+(2X10,40)+56

167,40

6.2 MOVIMENTO DE TERRA
6.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 3.508,81
6.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 3.374,29

6.2.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO.

 M2 
PERIMETRO DA LAGOA X O COMPRIMENTO DO TALUDE = (292,00 
X2,40) + FUNDO DA LAGOA - (93,60 X 45,60M)

4.968,96

6.2.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3
DESCONSIDERAR O VOLUME DOS TUBOS DN 250 E DN 200  E OS 
ACRESCIMOS DE 60 CM DAS CAIXAS DE PASSAGEM

128,82

6.2.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. MENOR QUE 0,8 M. M3
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA MATURAÇÃO 154,20 
(DN 250 + 13,20 (DN 200)

133,92

6.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, M3
CAIXA DE PASSAGEM 5X (1,4 X1,4X1,35) / 1X(2,40X 1,90X 1,95).  OBS: 
FOI REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS LATERAIS 
DESTINADO PARA REALIZAR OS TRABALHOS.

41,63

6.2.7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA 
LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM.

 M2 ANCORAGEM DE 0,5+0,5X0,5X0,5, TALUDES E FUNDO 4.998,00

6.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM  1 CX 2,40 X 1,90 / 4 CX 1,40 X 1,40 
M + PAREDES CAIXA SEPARADORA ( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) /  * 2 
LADOS / 4 CAIXA DE PASSAGEM 1*1*1,2

83,96

6.2.9
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*.

M3 PERIMETRO DA LAGOA X LARGURA DO LASTRO (1,0 M) 15,20

6.3 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

6.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 200 -  (6X2,20) 13,20

6.3.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 250 - (26,20+(2X10)+(2X10,40)+56 154,20

6.3.3
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPA E FUNDO

 UND 
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 
FCK=21 MPA CAIXA DE PASSAGEM QUE VAI PARA A LAGOA 
MATURAÇÃO MEDIDA INTERNA DE 1X1 PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,2

5,00

6.3.4
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.(TAMPA)

TAMPA DE CONCRETO DAS CAIXAS DE PASSAGENS, COM 
ESPESSURA DE 10 CM: 1 CX 1,90 X 2,40/ 5 CX 1,40 X 1,40 M

1,44

SISTEMA 01 - LAGOA DE MATURAÇÃO

SISTEMA 01 - LAGOA FACULTATIVA
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CIDADE: CAMPOS DE JULIO - MT
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
DATA: 12/2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

6.3.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 1,90 X 2,40/ 5 CX 1,40 X 1,40 
M

14,36

6.3.6
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA.

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS SEPARADORA 1 CX 1,90 X 2,40 / 5 CX 1,40 X 1,40 
M

14,36

6.3.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

 M² CAIXA SEPARADORA 2X (2,3 * 1,35) / 2X (1,70*1,35) 10,80

6.3.8
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

 M² CAIXA SEPARADORA( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) /  * 2 LADOS 21,60

7.0

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES  M2 AREA DE LOCAÇÃO DO TRATAMENTO PRELIMINAR  - 5,0 X 10,0M 50,00
7.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M EXTENSÃO DA REDE QUE CHEGA NO TRATAMENTO PRELIMINAR DE 19,50

7.2 MOVIMENTO DE TERRA

7.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA / CASCALHO ATE 1,5 M  M3 
26,80 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 1,35 M (PROFUNDIDADE A SER 
ESCAVADA) - OBS: FOI REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS  
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS TRABALHOS

36,18

7.2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, , LARG. MENOR QUE 0,8 M,
EXTENSÃO DA REDE QUE CHEGA NO TRATAMENTO PRELIMINAR DE 
18,0 M + EXTENSÃO DE 1,5M QUE CHEGA NA CAIXA DIVISORA X 
LARGURA CONSIDERA DE 0,80 DA VALA X PROFUNDIDADE 1,00

15,60

7.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA M3 LARGURA DA VALA + ESPESSURA DE 5 CM DE LASTRO 0,78

7.2.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3
REATERRO DO ACRESCIMO ESCAVADO 0,6 X 0,6 X 1,35 + REATERRO 
PARA REDE 

14,71

7.3 MATERIAL HIDROSSÁNITÁRIO
7.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM m EXTENSÃO DA REDE DE DIAMTRO DN 300 MM 19,50

7.4 VEDAÇÃO

7.4.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) M²  PERIMETRO DA ESTRUTURA  31,70 X ALTURA DE 1,50 47,55

7.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M²  2X ÁREA DE ALVENARIA, REBOCO INTERNO E EXTRENO 95,10

7.4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, m²
 ÁREA DE FUNDO DO TRATAMENTO PRELIMINAR - CONFORME 
PROJETO 

16,77

7.4.4
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m²
 ÁREA DE FUNDO DO TRATAMENTO PRELIMINAR - CONFORME 
PROJETO 

16,77

7.4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m²
 ALVENARIA +  FUNDO DO TRATAMENTO PRELIMINAR - INTERNO E 
EXTERNO 

111,87

7.5 DIVERSOS

7.5.1
MEDIDOR DE VAZÃO PARA CANAL ABERTO TIPO CALHA PARSHALL W=3" FABRICADO 
EM PRFV

 UN  CALHA PARSHAL W3" - CONFORME PROJETO 2,00

7.5.2 SENSOR ULTRASSONICO PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO COM DATALOG UN  CONFORME PROJETO 1,00

7.5.3
COMPORTAS DE SUPERFÍCIE OU FUNDO COM 1,30 DE LAGURA E 1 METRO DE 
COMPRIMENTO - FABRICADAS EM FIBRA DE VIDRO PRFV - ACIONAMENTO POR 
VOLANTE

 UN  4 COMPORTAS NO TRATAMENTO PRELIMINAR  4,00

7.5.4 GRADE FERRO CH 2"X3/8" UN  AREA DAS GRADES  1,91 M²  + 2,19 M²  - CONFORME PROJETO 4,10

8.0

8.1 SERVICOS TECNICOS

8.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M 
(DN 150 mm 31.037,98m) + (DN 200 mm 3.167,92m) + (DN 250 mm 962,56 m) 
+ (DN 300 mm 1.670,23 m)

36.838,69

8.2 SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA

8.2.1
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M
ESTIMADO REAPROVEITAMENTO 5 X NO COMPRIMENTO DA REDE (A 
SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA)

7.367,74

8.2.2 PASSADIÇOS DE MADEIRA M2
ESTIMADO EM 2% DO COMPRIMENTO DA REDE / PARA CADA 1000 M 
DE REDE A SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA

736,77

8.3 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

8.3.1
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

ÁREA DE REDE A SER EXECUTADO EM VIAS PAVIMENTADA (34.633,28 
M²) + ÁREA DA LIGAÇÃO DOMICILIAR EM TRECHO PAVIMENTADO 
(13.764,60 M²) (CONSIDERANDO A LARGURA PREVISTA DE 
ESCAVAÇÃO EM RELAÇÃO AO DIAMETRO DE CADA 
TUBO(CONFORME A NORMA 17015/2023) + 15 CM DE CADA LADO DE 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (CONFORME NORMA 17015 - ITEM 4.2.5 
a) (QUANDRO DE QUANTIDADE AUXILIAR)

48.397,88

8.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
48.397,88 M² (ÁREA DE PAVIMENTO REMOVIDO) X 0,025 M 
(ESPESSURA DA CAMADA DE PAVIMENTO REMOVIDO)] X 25% 
(FATOR DE EMPOLAMENTO)

1.512,43

8.3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

m² ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 48.397,88

8.3.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS 
ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³
48.397,88 M² (ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO) X 0,40 M 
(CAMADA DE BASE 20 CM E SUB-BASE 20 CM) 

19.359,15

8.3.5
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

m³
ESCAVAÇÃO DE MATERIA PARA COMPOR BASE E A SUB-BASE 
INCLUINDO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL, SEM TRANSPORTE - 
48.397,88 M² (ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO) X 0,40 M 

19.359,15

8.3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
19.359,15 M³ (VOLUME DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE ) X 5 KM 
(DISTÂNCIA DE EXTRAÇÃO DE MATERIAL) 

120.994,70

8.3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM
ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (48.397,88) X ESPESSURA 
DO PAVIMENTO (3,0 CM) x 1,6 T/M3 (MASSA UNITÁRIA DA PMF) x 10 
KM (DISTÂNCIA MEDIA DE TRANSPORTE)

23.230,98

8.3.8 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL m² ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 48.397,88

8.3.9
EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m² ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 48.397,88

8.3.9 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - areia e brita m³
ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (48.397,88) X ESPESSURA 
DO PAVIMENTO (3,0 CM)

1.451,94

TRATAMENTO PRELIMINAR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
REDECOLETORA DE ESGOTO
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CIDADE: CAMPOS DE JULIO - MT
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
DATA: 12/2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

8.3.11 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t
CUSTO POR KG PELA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP-JAN-
2025 - ÁREA DE PAVIMENTO * TAXA DE APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO 
(T/M²) (0,0013)

62,92

8.3.13 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t
CUSTO POR KG PELA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP-JAN-
2025 - ÁREA DE PAVIMENTO * TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO (T/M²) 
(0,0032)

154,87

8.3.15 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C t
CUSTO POR KG PELA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP-JAN-
2025 - ÁREA DE PAVIMENTO * TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO (T/M²) 
(0,0057)

275,87

8.4 MOVIMENTO DE TERRA

8.4.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M

 M3 CONFORME PROJETO 40.582,58

8.4.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M , LARG. DE 
0,8 M A 1,5 M,

 M3 CONFORME PROJETO 8.613,72

8.4.3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, LARG. 
MENOR QUE 1,5 M,

 M3 CONFORME PROJETO 858,61

8.4.4
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA , LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

 M3 CONFORME PROJETO 39.768,71

8.4.5
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

 M3 CONFORME PROJETO 8.613,72

8.4.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M 

 M3 CONFORME PROJETO 858,61

8.5 ESCORAMENTO DE VALA

8.5.1
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. (CONFORME NORMA 9061/1985 - ITEM 9.3.1)

m²
EXTENSÃO DA REDE + TRECHO COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,5 A 3,0 
M X  DOIS LADOS (CONFORME MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR

54.728,05

8.5.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.-(CONFORME NORMA 9061/1985 - ITEM 9.3.1)

m²
EXTENSÃO DA REDE COM PROFUNDIDADE ENTRE 3,0 A 4,5M X DOIS 
LADOS (CONFORME MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR

12.731,76

8.6 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

8.6.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  m CONFORME PROJETO  - QUADRO 18 - MEMORIAL 31.037,98

8.6.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  m CONFORME PROJETO  - QUADRO 18 - MEMORIAL 3.167,92

8.6.3 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  m CONFORME PROJETO  - QUADRO 18 - MEMORIAL 962,56

8.6.4 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  m CONFORME PROJETO  - QUADRO 18 - MEMORIAL 1.670,23

8.6.5
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,

 und. 
242 POÇOS DE VISITA COM PROFUNDIDADE 1,35M  + 7  POÇOS DE 
VISITA COM TUBO DE QUEDA COM PROFUNDIDADE 1,35M + 48 
POÇOS DE VISITA DESVIO DAS PASSARELAS ELEVADAS

297,00

8.6.6
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,

 und. 
64 POÇOS DE VISITA COM PROFUNDIDADE 1,35M  + 45  POÇOS DE 
VISITA COM TUBO DE QUEDA COM PROFUNDIDADE 1,35M

109,00

8.6.7
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.

 m 

 17 CHAMINÉ DE POÇOS DE VISITA COM 1 M DE + COMPLENTAÇÃO 
DE CHAMINÉ 19,37 m DE PROFUNDIDADE / 20 CHAMINÉ DE POÇOS DE 
VISITA COM TUBO DE QUEDA + COMPLENTAÇÃO DE CHAMINÉ 11,12 
m DE PROFUNDIDADE 

67,49

8.6.8
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M.

m
ACRESCIMO DE 22,48 M DE POÇO DE VISITA CIRCULAR DIAMENTRO 
INTERNO DE 1,0

22,48

8.6.9
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. 

m
ACRESCIMO DE 46,235 M DE POÇO DE VISITA CIRCULAR COM DN 1,5 / 
ACRESCIMO DE 55,839 M DE POÇO DE VISITA CIRCULAR COM TUBO 
DE QUEDA COM DN 1,5

102,07

8.6.10
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

und. QUANTIDADE DE POÇOS DE VISITA 406,00

8.7 LIGAÇÃO DOMICILIAR

8.7.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m
 QUANTIDADE DE LIGAÇÃO DOMICILIAR 3259 (UND) X 6M 
(COMPRIMENTO MÉDIO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR 

16.134,00

8.7.2
SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO.

 und. CONFORME PROJETO  3259 LIGAÇÕES 2.689,00

8.7.3
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,

 und. CONFORME PROJETO  3259 CAIXA DE INSPEÇÃO 2.689,00

8.7.4 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M  und. CONFORME PROJETO  3259 TAMPAS 2.689,00

8.7.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,A,

 m³  CONFORME PROJETO 9.962,32

8.7.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

 m³  CONFORME PROJETO 9.673,35

8.8 EXECUÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA

8.8.1
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

m
 CONFOME PROJETO EXTENSÃO DA LIGAÇÃO DE 14028,00 

106,00

8.8.2
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

 und. CONFORME PROJETO  -2 PARA CADA TERMINAL 212,00

8.8.3
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 
600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

 und. CONFORME PROJETO 106,00

9.0

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

 M2 ÁREA DE ESCAVAÇÃO DA LAGOA - 51 X 26 METROS 1.326,00

9.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M 
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA ANAEROBICA-TUBOS 
DN 200 (6 X 6) M /  DN 250 - 79,05+10,20+(2 X 3,5)+(2 X 4) M

140,25

9.2 MOVIMENTO DE TERRA
9.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 2.599,48
9.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM (2.351,32 m³) 2.351,32

9.2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3
DESCONSIDERAR O VOLUME DOS TUBOS DN 250 E DN 200 E OS 
ACRESCIMOS DE 60 CM DAS CAIXAS DE PASSAGEM

108,04

9.2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO.

 M2 
PERIMETRO DA LAGOA X O COMPRIMENTO DO TALUDE = ((102+52) X 
7,78) E FUNDO DA LAGOA - (40 X 15 M)

1.798,12

9.2.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. MENOR QUE 0,8 M. M3
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA ANAEROBICA 67,50 M 
(DN 300 + 24,95(DN 200) X LARGURADA VALA DE 0,80 M X 

112,20

9.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, M3
CAIXA DE PASSAGEM 5X (1,4 X1,4X1,35) / CAIXA SEPARADORAS 1X  
1X(2,40X 1,90X 1,95).  OBS: FOI REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  

47,03

SISTEMA 02 - LAGOA ANAEROBICA
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CIDADE: CAMPOS DE JULIO - MT
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
DATA: 12/2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

9.2.7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA 
LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM.

 M2 ANCORAGEM DE 0,5+0,5X0,5X0,5, TALUDES E FUNDO 3.060,00

9.2.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 2,10 X 2,30 / 1 CX 2,40 X 1,90 / 
6 CX 1,40 X 1,40 M + PAREDES CAIXA SEPARADORA ( 2X (2,40*1,7)/ 2X 

104,44

9.2.9
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 

 M³ PERIMETRO DA LAGOA X LARGURA DO LASTRO (1,0 M) 8,30

9.3 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

9.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 200 (6 X 6) M 36,00

9.3.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 250 - 79,05+10,20+(2 X 3,5)+(2 X 4) M 104,25

9.3.3
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

 UND 
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 
FCK=21 MPA CAIXA DE PASSAGEM QUE VAI PARA A LAGOA 

6,00

9.3.4
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.(TAMPA)

TAMPA DE CONCRETO DAS CAIXAS DE PASSAGENS, COM 
ESPESSURA DE 10 CM: 6CX 1,4X 1,4X 0,10 / CX 2,10 X 2,30 X 0,10 / 1 CX 

1,63

9.3.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 2,40 X 1,90 / 6 CX 1,40 X 1,40 
M

16,32

9.3.6
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA.

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS SEPARADORA  1 CX 2,40 X 1,90 / 6 CX 1,40 X 1,40 
M

16,32

9.3.7
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

 M² CAIXA SEPARADORA 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) 13,26

9.3.8
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA 
DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

 M² CAIXA SEPARADORA( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) * 2 LADOS 26,52
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10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

 M2 ÁREA DE ESCAVAÇÃO DA LAGOA - 141 X 71 METROS 10.011,00

10.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M2 
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA FACULTATIVA-TUBOS 
DN 200 -  (5 X 4)+(5 X 2,75) M / DN 250 - (25,40+9,40+9,15+8,70+9,80+(4 X 
10)

136,20

10.2 MOVIMENTO DE TERRA
10.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 12.982,84
10.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M2 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 3.143,98

10.2.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO.

 M2 
PERIMETRO DA LAGOA X O COMPRIMENTO DO TALUDE = (424,00 X 
3,54) + FUNDO DA LAGOA - (136 X 66 M)

10.476,96

10.2.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3
DESCONSIDERAR O VOLUME DOS TUBOS DN 250 E DN 200  E OS 
ACRESCIMOS DE 60 CM DAS CAIXAS DE PASSAGEM

108,20

10.2.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. MENOR QUE 0,8 M. M3
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA FACULTATIVA 102,45 
(DN 250) + 33,75 (DN 200)

108,96

10.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, M3

CAIXA DE PASSAGEM 7X (1,4 X1,4X1,35) / CAIXA SEPARADORAS 1X 
(3,60X1,90 X 1,95) E 2X(2,40X 1,90X 1,95). OBS FOI REALIZADO UM 
ACRECIMO DE 60 CM  NAS LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR 
OS TRABALHOS 

87,53

10.2.7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA 
LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM.

 M2 ANCORAGEM DE 0,5+0,5X0,5X0,5, TALUDES E FUNDO 10.508,00

10.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 3,6X1,90 / 7 CX 1,40 X 1,40 M 
+ PAREDES CAIXA SEPARADORA (( 2X (3,6*1,70)+ (2X (1,70*1,70)X2)  /  * 
2 LADOS / 7 CAIXA DE PASSAGEM 1*1*1,2

169,78

10.2.9
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 

 M³ PERIMETRO DA LAGOA X LARGURA DO LASTRO (1,0 M) 21,80

10.3 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

10.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 200 -  (5 X 4)+(5 X 2,75) M 33,75

10.3.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 250 - (25,40+9,40+9,15+8,70+9,80+(4 X 10) 102,45

10.3.3
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPA E FUNDO

 UND 
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 
FCK=21 MPA CAIXA DE PASSAGEM QUE VAI PARA A LAGOA 
MATURAÇÃO MEDIDA INTERNA DE 1X1 PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,2

7,00

10.3.4
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.(TAMPA)

 M³ 
TAMPA DE CONCRETO DAS CAIXAS DE PASSAGENS, COM 
ESPESSURA DE 10 CM:  2 CX (1,80 X 1,90) / 1 CX 3,60 X 1,90 / 7 CX 1,40 X 
1,40 M

2,74

10.3.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM 

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM / 1 CX 3,60 X 1,90 /  2 CX (1,80 X 
1,90) / 7 CX 1,40 X 1,40 M

27,40

10.3.6
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA.

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS SEPARADORA  1 CX 3,60 X 1,90 / 2 CX (1,80 X 1,90) 
/ 7 CX 1,40 X 1,40 M

27,40

10.3.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

 M² 
CAIXA SEPARADORA 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) / 4X (2,3 * 1,35) / 2X 
(1,70*1,35)

34,09

10.3.8
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

 M² 
CAIXA SEPARADORA( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) / 2X (2,3 * 1,35) / 2X 
(1,70*1,35) * 2 LADOS

68,18
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11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

11.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

 M2 ÁREA DE ESCAVAÇÃO DA LAGOA - 97 X 49 METROS 4.753,00

11.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M2 
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA MATURAÇÃO-TUBOS 
DN 200 -  (6X2,20) / TUBOS DN 250 - (26,20+(2X10)+(2X10,40)+82

193,40

11.2 MOVIMENTO DE TERRA
11.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  M3 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 4.463,59
11.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M2 CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM 1.882,56

11.2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3
DESCONSIDERAR O VOLUME DOS TUBOS DN 250 E DN 200  E OS 
ACRESCIMOS DE 60 CM DAS CAIXAS DE PASSAGEM

148,34

11.2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO.

 M2 
PERIMETRO DA LAGOA X O COMPRIMENTO DO TALUDE = (292,00 
X2,40) + FUNDO DA LAGOA - (93,60 X 45,60M)

4.968,96

11.2.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. MENOR QUE 0,8 M. M3
EXTENSÃO DA REDE DE CHEGADA NA LAGOA MATURAÇÃO 180,20 
(DN 300 + 13,20 (DN 200)

154,72

11.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M E LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, M3
CAIXA DE PASSAGEM 5X (1,4 X1,4X1,35) / 1X(2,40X 1,90X 1,95).  OBS: 
FOI REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS LATERAIS 
DESTINADO PARA REALIZAR OS TRABALHOS.

41,63

SISTEMA 02 - LAGOA FACULTATIVA

SISTEMA 02 - LAGOA DE MATURAÇÃO
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CIDADE: CAMPOS DE JULIO - MT
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
DATA: 12/2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

11.2.7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA 
LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM.

 M2 ANCORAGEM DE 0,5+0,5X0,5X0,5, TALUDES E FUNDO 4.998,00

11.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM  1 CX 2,40 X 1,90 / 5CX 1,40 X 1,40 
M + PAREDES CAIXA SEPARADORA ( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) /  * 2 
LADOS / 5 CAIXA DE PASSAGEM 1*1*1,2

88,88

11.2.9
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 

 M³ PERIMETRO DA LAGOA X LARGURA DO LASTRO (1,0 M) 15,20

11.3 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

11.3.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 200 -  (6X2,20) 13,20

11.3.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  M TUBOS DN 250 - (26,20+(2X10)+(2X10,40)+82 180,20

11.3.3
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPA E FUNDO

 UND 
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 
FCK=21 MPA CAIXA DE PASSAGEM QUE VAI PARA A LAGOA 
MATURAÇÃO MEDIDA INTERNA DE 1X1 PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,2

5,00

11.3.4
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.(TAMPA)

TAMPA DE CONCRETO DAS CAIXAS DE PASSAGENS, COM 
ESPESSURA DE 10 CM: 1 CX 1,90 X 2,40/ 5 CX 1,40 X 1,40 M

1,44

11.3.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1 CX 2,40 X 1,90 / 5 CX 1,40 X 1,40 
M

14,36

11.3.6
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA.

 M² 
FUNDO DAS CAIXAS SEPARADORA 1 CX 2,40 X 1,90 / / 5 CX 1,40 X 1,40 
M

14,36

11.3.7
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

 M² 
CAIXA SEPARADORA 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) / 2X (2,3 * 1,35) / 2X 
(1,70*1,35)

13,26

11.3.8
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA 
DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

 M² CAIXA SEPARADORA( 2X (2,40*1,7)/ 2X (1,50 *1,7) * 2 LADOS 26,52

11.4 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

11.4.1
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 M 
PERIMETRO NO ENTORNO DOS DUAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO - FASE  01 E FASE 02

1.082,00

11.4.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

 M² 
Viga baldrame uso de 4 Ø 8 mm, com estribo de Ø 5 mm, espaçados a cada 
20cm;

54,10

11.4.3
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

 KG estribo de Ø 5 mm, espaçados a cada 20cm 716,50

11.4.4
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 
Viga baldrame uso de 4 Ø 8 mm, com estribo de Ø 5 mm, espaçados a cada 
20cm;

1.709,56

11.4.5
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 
Viga baldrame com seção de (0,25x0,20)m, com uso de 4 Ø 8 mm, com 
estribo de Ø 5 mm, espaçados a cada 20cm;

67,63

12.0

12.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

12.2 ENGENHEIRO SANITARISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

12.3
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS 5 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

12.4 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

12.5 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

12.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5 MESES (PERIODO AS EXECUÇÃO DA OBRA) 1,00

13.0

13.1 SERVICOS TECNICOS

13.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M (DN 150 mm 7224,34m) + (DN 200 mm 166,41m) 7.390,75

13.2 SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA

13.2.1
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M
ESTIMADO REAPROVEITAMENTO 5 X NO COMPRIMENTO DA REDE (A 
SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA)

1.478,15

13.2.2 PASSADIÇOS DE MADEIRA M2
ESTIMADO EM 2% DO COMPRIMENTO DA REDE / PARA CADA 1000 M 
DE REDE A SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA

147,82

13.3 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

13.3.1
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

ÁREA DE REDE A SER EXECUTADO EM VIAS PAVIMENTADA 
(7.086,66M²) + ÁREA DA LIGAÇÃO DOMICILIAR EM TRECHO 
PAVIMENTADO (3.013,20 M²) (CONSIDERANDO A LARGURA PREVISTA 
DE ESCAVAÇÃO EM RELAÇÃO AO DIAMETRO DE CADA 
TUBO(CONFORME A NORMA 17015/2023) + 15 CM DE CADA LADO DE 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (CONFORME NORMA 17015 - ITEM 4.2.5 
a) (QUANDRO DE QUANTIDADE AUXILIAR)

10.099,86

13.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
10.099,86 M² (ÁREA DE PAVIMENTO REMOVIDO) X 0,025 M 
(ESPESSURA DA CAMADA DE PAVIMENTO REMOVIDO)] X 25% 
(FATOR DE EMPOLAMENTO)

315,62

13.3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

m² ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 10.099,86

13.3.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS 
ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³
10.099,86 M² (ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO) X 0,40 M 
(CAMADA DE BASE 20 CM E SUB-BASE 20 CM) 

4.039,94

13.3.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO DE MATERIA PARA COMPOR BASE E A SUB-BASE 
INCLUINDO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL, SEM TRANSPORTE - 
29.950,12 M² (ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO) X 0,40 M 

4.039,94

13.3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
4.039,94M³ (VOLUME DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE ) X 5 KM 
(DISTÂNCIA DE EXTRAÇÃO DE MATERIAL) 

25.249,66

ETAPA 02

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

REDECOLETORA DE ESGOTO

SISTEMA 02 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - A IMPLANTAR NO FUTURO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Pagina 7 de 49



CIDADE: CAMPOS DE JULIO - MT
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
DATA: 12/2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

13.3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM
ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (10.099,86) X ESPESSURA 
DO PAVIMENTO (3,0 CM) x1,600 T/M3 (MASSA UNITÁRIA DE PMF) x 10 
KM (DISTÂNCIA MEDIA DE TRANSPORTE)

4.847,93

13.3.8 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL m² ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 10.099,86

13.3.9
EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m² ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 10.099,86

13.3.10 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - areia e brita m³
ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (10.099,86) X ESPESSURA 
DO PAVIMENTO (3,0 CM)

303,00

13.3.11 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t
CUSTO POR KG PELA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP-JAN-
2025 - ÁREA DE PAVIMENTO * TAXA DE APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO 
(T/M²) (0,0013)

13,13

13.3.12 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO t
CUSTO POR KG PELA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP-JAN-
2025 - ÁREA DE PAVIMENTO * TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO (T/M²) 
(0,0032)

32,32

13.3.13 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C t
CUSTO POR KG PELA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP-JAN-
2025 - ÁREA DE PAVIMENTO * TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO (T/M²) 
(0,0057)

57,57

13.4 MOVIMENTO DE TERRA

13.4.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M

 M3 CONFORME PROJETO 7.936,45

13.4.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M , LARG. DE 
0,8 M A 1,5 M,

 M3 CONFORME PROJETO 1.744,55

13.4.3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, LARG. 
MENOR QUE 1,5 M,

 M3 CONFORME PROJETO 273,06

13.4.4
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA , LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

 M3 CONFORME PROJETO 7.803,62

13.4.5
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

 M3 CONFORME PROJETO 1.744,55

13.4.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M 

 M3 CONFORME PROJETO 273,06

13.5 ESCORAMENTO DE VALA

13.5.1
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. (CONFORME NORMA 9061/1985 - ITEM 9.3.1)

m²
EXTENSÃO DA REDE + TRECHO COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,5 A 3,0 
M X  DOIS LADOS (CONFORME MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR

9.096,80

13.5.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.-(CONFORME NORMA 9061/1985 - ITEM 9.3.1)

m²
EXTENSÃO DA REDE COM PROFUNDIDADE ENTRE 3,0 A 4,5M X DOIS 
LADOS (CONFORME MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR

4.416,33

13.6 MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

13.6.1 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  m CONFORME PROJETO  - QUADRO 18 - MEMORIAL 7.224,34

13.6.2 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.  m CONFORME PROJETO  - QUADRO 18 - MEMORIAL 166,41

13.6.3
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,

 und. 
50 POÇOS DE VISITA COM PROFUNDIDADE 1,35M  COM 
PROFUNDIDADE 1,35M

50,00

13.6.4
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,

 und. 
9 POÇOS DE VISITA COM PROFUNDIDADE 1,35M  + 12  POÇOS DE 
VISITA COM TUBO DE QUEDA COM PROFUNDIDADE 1,35M

21,00

13.6.5
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.

 m 

 5 CHAMINÉ DE POÇOS DE VISITA COM 1 M DE + COMPLENTAÇÃO DE 
CHAMINÉ 1,41 m DE PROFUNDIDADE / 4 CHAMINÉ DE POÇOS DE 
VISITA COM TUBO DE QUEDA + COMPLENTAÇÃO DE CHAMINÉ 5,044 
m DE PROFUNDIDADE 

15,79

13.6.6
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M.

m
ACRESCIMO DE 3,29 M DE POÇO DE VISITA CIRCULAR DIAMENTRO 
INTERNO DE 1,0

3,29

13.6.7
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. 

m
ACRESCIMO DE 10,443M DE POÇO DE VISITA CIRCULAR COM DN 1,5 / 
ACRESCIMO DE 15,522 M DE POÇO DE VISITA CIRCULAR COM TUBO 
DE QUEDA COM DN 1,5

25,97

13.6.8
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

und. QUANTIDADE DE POÇOS DE VISITA 71,00

13.7 LIGAÇÃO DOMICILIAR

13.7.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m
 QUANTIDADE DE LIGAÇÃO DOMICILIAR 3259 (UND) X 6M 
(COMPRIMENTO MÉDIO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR 

3.420,00

13.7.2
SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO.

 und. CONFORME PROJETO  3259 LIGAÇÕES 570,00

13.7.3
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,

 und. CONFORME PROJETO  3259 CAIXA DE INSPEÇÃO 570,00

13.7.4 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M  und. CONFORME PROJETO  3259 TAMPAS 570,00

13.7.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,A,

 m³  CONFORME PROJETO 2.111,76

13.7.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

 m³  CONFORME PROJETO 1.822,79

13.8 EXECUÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA

13.8.1
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

m
 CONFOME PROJETO EXTENSÃO DA LIGAÇÃO DE 14028,00 

26,00

13.8.2
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

 und. CONFORME PROJETO  -2 PARA CADA TERMINAL 52,00

13.8.3
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 
600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

 und. CONFORME PROJETO 26,00
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Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 1 ETAPA und 19,0000000 1.213.806,64 1.213.806,64

Composição SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 19,0000000 20.503,84 389.572,96

SINAPI 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 19,0000000 25.712,47 488.536,93

Composição SINAPI 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 19,0000000 4.810,59 91.401,21

Composição SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 19,0000000 5.256,98 99.882,62

Composição SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 19,0000000 3.912,36 74.334,84

Composição SINAPI 101460 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 19,0000000 3.688,32 70.078,08

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.02
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

M² 1,0000000 985,36 985,36

INSUMO SINAPI 3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0578 76,75 4,43

INSUMO SINAPI 3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE 
BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA 
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,0385 85,93 3,30

INSUMO SINAPI 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0193 200,17 3,86

INSUMO SINAPI 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0193 193,57 3,73

INSUMO SINAPI 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM 
ESTRUTURA METALICA)

M2 0,9938 82,96 82,44

COMPOSICAO SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0385 489,71 18,85

COMPOSICAO SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0193 459,89 8,87

COMPOSICAO SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0385 265,65 10,22

COMPOSICAO SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,0385 27,62 1,06

COMPOSICAO SINAPI 87884

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA T M2 CR 13,55
EXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2
022

M2 0,2047 13,55 2,77

COMPOSICAO SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 4,4976 12,23 55,00

COMPOSICAO SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 0,0806 63,63 5,12

Execução de serviço de Estudo e elaboração do Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário 
para as vias urbanas do Municipio de Campos de Júlio-MT.
Diversos
Campos de Júlio/MT
Avenida Valdir Masutti, nº 779W, Loteamento Bom Jardim

PLANILHA ANALÍTICA

DATA BASE DO 
ORÇAMENTO:

ENCARGOS:
HORISTA:

MENSALISTA:
REGIÃO:
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PLANILHA ANALÍTICA

DATA BASE DO 
ORÇAMENTO:

ENCARGOS:
HORISTA:

MENSALISTA:
REGIÃO:

COMPOSICAO SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 17,5M M, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0,2047 31,63 6,47

COMPOSICAO SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 0,0385 39,15 1,50

COMPOSICAO SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,1388 20,54 2,85

COMPOSICAO SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,1253 26,22 3,28

COMPOSICAO SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,1472 36,51 5,37

COMPOSICAO SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0771 10,08 0,77

COMPOSICAO SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0578 10,31 0,59

COMPOSICAO SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0193 14,72 0,28

COMPOSICAO SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0578 42,54 2,45

COMPOSICAO SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0578 23,96 1,38

COMPOSICAO SINAPI 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0385 43,24 1,66

COMPOSICAO PROPRIA COMP.09

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0964 131,54 12,68

COMPOSICAO SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 0,1002 7,37 0,73

COMPOSICAO SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,1002 14,96 1,49

COMPOSICAO SINAPI 90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 0,0385 336,89 12,97

COMPOSICAO SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 0,0578 368,51 21,29

COMPOSICAO SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA 
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,53 10,07 5,33

COMPOSICAO SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO 
EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,7344 3,75 6,50

EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Rua José Alencar,15 - Santa Cruz 1, Cuiabá/MT
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PLANILHA ANALÍTICA

DATA BASE DO 
ORÇAMENTO:

ENCARGOS:
HORISTA:

MENSALISTA:
REGIÃO:

COMPOSICAO SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0324 651,81 21,11

COMPOSICAO SINAPI 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,53 9,14 4,84

COMPOSICAO SINAPI 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,7344 11,95 20,72

COMPOSICAO SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1927 16,21 3,12

COMPOSICAO SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,4165 3,07 4,34

COMPOSICAO SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,4689 4,49 15,57

COMPOSICAO SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0235 7,00 14,16

COMPOSICAO SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1734 15,47 2,68

COMPOSICAO SINAPI 91945
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 
2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0578 13,41 0,77

COMPOSICAO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0771 29,97 2,31

COMPOSICAO SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1542 46,34 7,14

COMPOSICAO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1349 48,57 6,55

COMPOSICAO SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 1,3621 20,63 28,10

COMPOSICAO SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1927 17,10 3,29

COMPOSICAO SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,0233 80,38 1,87

COMPOSICAO SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,3621 51,43 70,05

COMPOSICAO SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, 
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0289 684,45 19,78

COMPOSICAO SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,0054 21,29 0,11

COMPOSICAO SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,3559 41,38 56,10

COMPOSICAO SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,2891 22,91 6,62

COMPOSICAO SINAPI 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1349 19,72 2,66

EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Rua José Alencar,15 - Santa Cruz 1, Cuiabá/MT
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OBRA: 12/2024

UNIDADE: SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: 115,76%
ENDEREÇO: 72,85%

MATO GROSSO

Execução de serviço de Estudo e elaboração do Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário 
para as vias urbanas do Municipio de Campos de Júlio-MT.
Diversos
Campos de Júlio/MT
Avenida Valdir Masutti, nº 779W, Loteamento Bom Jardim

PLANILHA ANALÍTICA

DATA BASE DO 
ORÇAMENTO:

ENCARGOS:
HORISTA:

MENSALISTA:
REGIÃO:

COMPOSICAO SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0385 66,38 2,55

COMPOSICAO SINAPI 104737
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 0,006 20,67 0,12

COMPOSICAO SINAPI 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, 
BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS

UN 0,1156 24,84 2,87

COMPOSICAO SINAPI 12266

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM 
ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, UN 118,45
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

UN 0,0771 118,45 9,13

COMPOSICAO SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF UN CR 12,49
_09/2024

UN 0,0385 12,49 0,48

COMPOSICAO SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 0,0385 171,96 6,62

COMPOSICAO SINAPI 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 0,0193 458,32 8,84

COMPOSICAO SINAPI 98283

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, 
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

M 0,6167 10,20 6,29

COMPOSICAO SINAPI 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

M2 0,5249 113,04 59,33

COMPOSICAO SINAPI 98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1581 93,42 14,76

COMPOSICAO SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,4654 130,46 60,71

COMPOSICAO SINAPI 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 
VÃO. AF_05/2018

M2 0,3629 161,54 58,62

COMPOSICAO SINAPI 98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,247 107,70 26,60

COMPOSICAO SINAPI 98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 
VÃO. AF_05/2018

M2 0,1926 133,59 25,72

COMPOSICAO SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

UN 0,0193 43,36 0,83

COMPOSICAO SINAPI 100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS 
(2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0964 778,35 75,03

COMPOSICAO SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0239 1.010,20 24,14

COMPOSICAO SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0193 454,19 8,76

COMPOSICAO SINAPI 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1734 29,11 5,04

EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Rua José Alencar,15 - Santa Cruz 1, Cuiabá/MT
CNPJ: 00.564.373/0001-95 12 / 49 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBRA: 12/2024

UNIDADE: SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: 115,76%
ENDEREÇO: 72,85%

MATO GROSSO

Execução de serviço de Estudo e elaboração do Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário 
para as vias urbanas do Municipio de Campos de Júlio-MT.
Diversos
Campos de Júlio/MT
Avenida Valdir Masutti, nº 779W, Loteamento Bom Jardim

PLANILHA ANALÍTICA

DATA BASE DO 
ORÇAMENTO:

ENCARGOS:
HORISTA:

MENSALISTA:
REGIÃO:

COMPOSICAO SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,1023 95,71 9,79

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.03

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UND 1,0000000 24.974,88 24.974,88

Insumo Próprio 1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UND 1,0000000 24.974,88 24.974,88

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.04
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.--
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 1,0000000 151,63 151,63

Insumo SINAPI 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0536000 31,75 1,70

Insumo SINAPI 41930
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 
7362)

M 1,0500000 134,46 141,18

Composição SINAPI 88246
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4213000 14,31 6,02

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1348000 20,32 2,73

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.05
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.--
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 1,0000000 232,79 232,79

Insumo SINAPI 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0655000 31,75 2,07

Insumo SINAPI 41931
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 
7362)

M 1,0500000 210,60 221,13

Composição SINAPI 88246
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4613000 14,31 6,60

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1476000 20,32 2,99

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.06
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.--
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 1,0000000 353,22 353,22

Insumo SINAPI 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0774000 31,75 2,45

Insumo SINAPI 41932
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 
7362)

M 1,0500000 324,15 340,35

Composição SINAPI 88246
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5013000 14,31 7,17

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1604000 20,32 3,25

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.07
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 
GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) 
TIPO PEAD, E=1,5MM.

m 1,0000000 45,86 45,86

EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Rua José Alencar,15 - Santa Cruz 1, Cuiabá/MT
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OBRA: 12/2024

UNIDADE: SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO: 115,76%
ENDEREÇO: 72,85%

MATO GROSSO

Execução de serviço de Estudo e elaboração do Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário 
para as vias urbanas do Municipio de Campos de Júlio-MT.
Diversos
Campos de Júlio/MT
Avenida Valdir Masutti, nº 779W, Loteamento Bom Jardim

PLANILHA ANALÍTICA

DATA BASE DO 
ORÇAMENTO:

ENCARGOS:
HORISTA:

MENSALISTA:
REGIÃO:

Insumo SINAPI 44508
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, 
E = 1,50 MM (NBR 15352)

UN 1,0500000 39,31 41,27

Composição SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,62 2,56

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,32 2,03

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio COMP.08 PASSADIÇO DE MADEIRA UND 1,0000000 94,78 94,78

INSUMO SINAPI 5067
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 
12))

KG 0,2000000 20,44 4,08

COMPOSICAO SINAPI 98460
PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024

M² 0,7200000 80,22 57,75

COMPOSICAO SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 25,26 12,63

COMPOSICAO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,32 20,32

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.09
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

UND 1,0000000 131,54 131,54

COMPOSICAO SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 2,1400000 21,89 46,84

COMPOSICAO SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,1800000 9,04 10,66

COMPOSICAO SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 15,15 15,15

COMPOSICAO SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,8900000 12,49 11,11

COMPOSICAO SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 2,1400000 7,37 15,77

COMPOSICAO SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,1400000 14,96 32,01

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio COMP.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 2 ETAPA und 5,0000000 319.422,80 319.422,80

Composição SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5,0000000 20.503,84 102.519,20

SINAPI 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5,0000000 25.712,47 128.562,35

Composição SINAPI 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 5,0000000 4.810,59 24.052,95

Composição SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5,0000000 5.256,98 26.284,90

Composição SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,0000000 3.912,36 19.561,80

Composição SINAPI 101460 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,0000000 3.688,32 18.441,60

THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
Engenheira Civil
CREA MT031283
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% SOBRE PV
AC - Administração Central 6,71%
DF - Custos Financeiros 1,09%
R - Riscos 1,39%
SG - Seguros e Garantias Contratuais 0,75%
L - Lucro Bruto 8,04%

Sub-total 17,98%
% SOBRE PV

F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSQN 5,00%

Sub-total 8,65%
BDI COM IMPOSTOS 30,14%

_____________________________________
THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
Engenheira Civil
CREA MT031283

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

TAXAS E IMPOSTOS

EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Rua José Alencar,15 - Santa Cruz 1, Cuiabá/MT
CNPJ: 00.564.373/0001-95 15 / 49 BDI - SERVIÇO



HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% Não incide
B2 Feriados 3,67% Não incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66%
B4 13º Salario 11,09% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,17% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,18% 10,65%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 49,73% 20,36%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,06% 4,55%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 0,92% 0,69%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,76% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,51% 0,38%
C Total 10,39% 7,80%

D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 18,30% 7,49%

D2
Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,54% 0,40%

D Total 18,84% 7,89%
115,76% 72,85%

_____________________________________
THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
Engenheira Civil
CREA MT031283

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

Ref. "SINAPI - Cálculos e Parâmetros (Parâmetros de Equipamentos, Encargos Sociais e Complementares 
Vigentes)", "Apêndice 11 – Encargos Sociais – Mato Grosso", pg. 94.

GRUPO B

EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Rua José Alencar,15 - Santa Cruz 1, Cuiabá/MT
CNPJ: 00.564.373/0001-95 16 / 49 ENCARGOS SOCIAIS



Trecho
PV ini          

PV Fim
Extensão 

(m)

Prof. 
Vala (m) 
mon/jus

Profundi
dade 

Media

Diam. 
(mm)

Larg. 
Vala (m)

Escoramento 
(m²)

Escavação Recomposição
Tipo 

Pavimento
Recomposição 
asfaltica (m²)

61-1 240 99,8 1,2 1,3255 150 0,8 264,57 105,83 104,06 Terra -
241 1,451

61-2 241 100,78 1,451 1,6285 150 0,8 328,24 131,30 129,52 Terra -
242 1,806

61-3 242 101,78 1,806 1,9855 150 0,8 404,17 161,67 159,87 Terra -
243 2,165

61-4 243 84,92 2,165 2,2565 150 0,8 383,24 153,30 151,80 Terra -
244 2,348

61-5 244 95,29 2,348 2,4635 150 0,8 469,49 187,80 186,11 Asfalto 104,82
245 2,579

61-6 245 64,35 2,579 2,724 150 0,8 350,58 140,23 139,09 Asfalto 70,79
246 2,869

61-7 246 81,15 2,869 2,8445 150 0,8 461,66 184,66 183,23 Asfalto 89,27
247 2,82

61-8 247 86,08 2,82 2,722 150 0,8 468,62 187,45 185,93 Asfalto 94,69
248 2,624

61-9 248 96,25 2,624 2,821 150 0,8 543,04 217,22 215,52 Asfalto 105,88
249 3,018

61-10 249 93,66 3,018 2,7095 150 0,8 507,54 203,02 201,36 Asfalto 103,03
250 2,401

61-11 250 76,71 2,401 2,0585 150 0,8 315,82 126,33 124,97 Asfalto 84,38
251 1,716

61-12 251 76,7 1,716 1,458 150 0,8 223,66 89,46 88,11 Asfalto 84,37
252 1,2

61-13 252 85,75 1,2 1,2 150 0,8 - 82,32 80,80 Asfalto 94,33
253 1,2

61-14 253 85,76 1,2 1,2 150 0,8 - 82,33 80,81 Asfalto 94,34
254 1,2

61-15 254 30,86 1,2 1,2565 150 0,8 77,55 31,02 30,48 Asfalto 33,95
255 1,313

61-16 255 101,19 1,313 1,5215 150 0,8 307,92 123,17 121,38 Asfalto 111,31
256 1,73

61-17 256 79,86 1,73 2,116 150 0,8 337,97 135,19 133,78 Asfalto 87,85

PLANILHA DE ESCAVAÇÃO POR TRECHO  - COMPLETA

FASE 01



Trecho
PV ini          

PV Fim
Extensão 

(m)

Prof. 
Vala (m) 
mon/jus

Profundi
dade 

Media

Diam. 
(mm)

Larg. 
Vala (m)

Escoramento 
(m²)

Escavação Recomposição
Tipo 

Pavimento
Recomposição 
asfaltica (m²)

257 2,502
61-18 257 79,13 2,502 2,639 150 0,8 417,65 167,06 165,66 Asfalto 87,04

258 2,776
61-19 258 77,38 2,776 2,91 150 0,8 450,35 180,14 178,77 Asfalto 85,12

259 3,044
61-20 259 93,11 3,044 2,5045 150 0,8 466,39 186,56 184,91 Asfalto 102,42

260 1,965
61-21 260 99,33 1,965 1,5825 150 0,8 314,38 125,75 124,00 Asfalto 109,26

261 1,2
61-22 261 110,13 1,2 1,2 150 0,8 - 105,72 103,78 Asfalto 121,14

262 1,2
61-23 262 21,99 3,522 3,3625 150 0,8 147,88 59,15 58,76 Asfalto 24,19

263 3,203
61-24 263 24,02 3,203 3,2735 150 0,8 157,26 62,90 62,48 Asfalto 26,42

264 3,344
61-25 264 98,78 3,344 2,465 150 0,8 486,99 194,79 193,05 Asfalto 108,66

265 1,586
61-26 265 98,52 1,967 1,5835 150 0,8 312,01 124,81 123,06 Asfalto 108,37

266 1,2
61-27 266 77,33 1,948 1,574 150 0,8 243,43 97,37 96,01 Asfalto 85,06

267 1,2
61-28 267 43,84 2,188 2,216 200 0,85 194,30 82,58 81,20 Asfalto 50,42

268 2,244
61-29 268 95,89 2,244 1,747 200 0,85 335,04 142,39 139,38 Asfalto 110,27

269 1,25
61-30 269 57,48 1,25 1,25 200 0,85 - 61,07 59,27 Asfalto 66,10

270 1,25
61-31 270 57,48 1,25 1,25 200 0,85 - 61,07 59,27 Asfalto 66,10

271 1,25
61-32 271 49,4 2,163 2,199 200 0,85 217,26 92,34 90,78 Asfalto 56,81

272 2,235
61-33 272 91,99 3,908 3,153 200 0,85 580,09 246,54 243,65 Asfalto 105,79

273 2,398
61-34 273 85,62 2,398 1,824 200 0,85 312,34 132,75 130,06 Asfalto 98,46

274 1,25
61-35 274 85,65 2,293 1,952 200 0,85 334,38 142,11 139,42 Asfalto 98,50



Trecho
PV ini          

PV Fim
Extensão 

(m)

Prof. 
Vala (m) 
mon/jus

Profundi
dade 

Media

Diam. 
(mm)

Larg. 
Vala (m)

Escoramento 
(m²)

Escavação Recomposição
Tipo 

Pavimento
Recomposição 
asfaltica (m²)

275 1,611
61-36 275 86,24 2,346 1,798 200 0,85 310,12 131,80 129,09 Asfalto 99,18

276 1,25
61-37 276 57,58 1,673 1,4615 200 0,85 168,31 71,53 69,72 Asfalto 66,22

277 1,25
61-38 277 58,27 1,673 1,4615 200 0,85 170,32 72,39 70,56 Asfalto 67,01

278 1,25
61-39 278 53,92 1,675 1,4715 200 0,85 158,69 67,44 65,75 Asfalto 62,01

47 1,268
1-47 47 64,09 4,008 3,654 250 0,9 468,37 210,77 207,62 Asfalto 76,91

48 3,3
1-48 48 65,17 3,3 2,889 250 0,9 376,55 169,45 166,25 Asfalto 78,20

49 2,478
1-49 49 67,86 3,327 2,735 250 0,9 371,19 167,04 163,71 Terra -

50 2,143
1-50 50 83,81 2,143 1,9695 250 0,9 330,13 148,56 144,44 Terra -

51 1,796
1-51 51 99,82 1,796 1,6395 250 0,9 327,31 147,29 142,39 Terra -

52 1,483
1-52 52 99,82 1,483 1,4255 250 0,9 284,59 128,06 123,16 Terra -

53 1,368
1-53 53 95,3 1,368 1,4805 250 0,9 282,18 126,98 122,30 Terra -

54 1,593
1-54 54 95,74 1,593 1,876 250 0,9 359,22 161,65 156,95 Terra -

55 2,159
1-55 55 95,75 2,159 2,005 250 0,9 383,96 172,78 168,08 Terra -

56 1,851
1-56 56 95,31 1,851 2,1535 250 0,9 410,50 184,73 180,05 Terra -

57 2,456
1-57 57 99,89 2,456 2,3395 250 0,9 467,39 210,32 205,42 Terra -

58 2,223
1-58 58 97,38 2,273 2,1675 300 0,9 422,14 189,96 183,08 Terra -

59 2,062
1-59 59 82,65 2,062 2,3275 300 0,9 384,74 173,13 167,29 Terra -

60 2,593
1-60 60 72,46 2,593 2,538 300 0,9 367,81 165,51 160,39 Terra -



Trecho
PV ini          

PV Fim
Extensão 

(m)

Prof. 
Vala (m) 
mon/jus

Profundi
dade 

Media

Diam. 
(mm)

Larg. 
Vala (m)

Escoramento 
(m²)

Escavação Recomposição
Tipo 

Pavimento
Recomposição 
asfaltica (m²)

61 2,483
1-61 61 107,14 2,483 2,547 300 0,9 545,77 245,60 238,02 Terra -

62 2,611
1-62 62 96,87 2,611 2,505 300 0,9 485,32 218,39 211,55 Terra -

63 2,399
1-63 63 96,87 2,399 2,2425 300 0,9 434,46 195,51 188,66 Terra -

64 2,086
1-64 64 96,87 2,086 1,88 300 0,9 364,23 163,90 157,06 Terra -

65 1,674
1-65 65 96,87 1,674 1,5175 300 0,9 294,00 132,30 125,45 Terra -

66 1,361
1-66 66 96,87 1,361 1,3555 300 0,9 262,61 118,18 111,33 Terra -

67 1,35
1-67 67 96,87 1,35 1,35 300 0,9 261,55 117,70 110,85 Terra -

68 1,35
1-68 68 96,87 1,35 1,35 300 0,9 261,55 117,70 110,85 Terra -

69 1,35
1-69 69 99,3 1,35 1,35 300 0,9 268,11 120,65 113,63 Terra -

70 1,35
1-70 70 99,3 1,35 1,35 300 0,9 268,11 120,65 113,63 Terra -

71 1,35
1-71 71 109,29 1,35 1,35 300 0,9 295,08 132,79 125,06 Terra -

72 1,35
1-72 72 109,28 1,35 1,35 300 0,9 295,06 132,78 125,05 Terra -

73 1,35
1-73 73 105,99 1,35 1,35 300 0,9 286,17 128,78 121,29 Terra -

74 1,35
T715 74 109,35 1,35 1,35 300 0,9 295,25 132,86 125,13 Terra -

706 1,35
62-1 279 98,97 1,2 1,3735 150 0,8 271,87 108,75 107,00 Terra -

280 1,547
62-2 280 100,15 1,547 1,723 150 0,8 345,12 138,05 136,28 Terra -

281 1,899
62-3 281 75,4 1,899 2,019 150 0,8 304,47 121,79 120,45 Terra -

282 2,139
62-4 282 84,44 2,139 2,28 150 0,8 385,05 154,02 152,53 Terra -
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283 2,421
62-5 283 63,95 2,421 2,515 150 0,8 321,67 128,67 127,54 Asfalto 70,35

284 2,609
62-6 284 63,95 2,609 2,7035 150 0,8 345,78 138,31 137,18 Asfalto 70,35

246 2,798
63-1 285 22,59 1,2 1,226 150 0,8 - 22,16 21,76 Asfalto 24,85

286 1,252
63-2 286 96,52 1,252 1,395 150 0,8 269,29 107,72 106,01 Terra -

287 1,538
63-3 287 99,17 1,538 1,7115 150 0,8 339,46 135,78 134,03 Terra -

283 1,885
64-1 288 100,26 1,2 1,3265 150 0,8 265,99 106,40 104,62 Asfalto 110,29

289 1,453
64-2 289 61,97 1,453 1,5425 150 0,8 191,18 76,47 75,38 Asfalto 68,17

283 1,632
65-1 290 79,37 1,2 1,354 150 0,8 214,93 85,97 84,57 Terra -

291 1,508
65-2 291 27,63 1,508 1,5455 150 0,8 85,40 34,16 33,67 Asfalto 30,39

292 1,583
65-3 292 100,27 1,583 1,7595 150 0,8 352,85 141,14 139,37 Asfalto 110,30

293 1,936
65-4 293 56,08 1,936 1,9625 150 0,8 220,11 88,05 87,05 Asfalto 61,69

294 1,989
65-5 294 43,45 1,989 2,087 150 0,8 181,36 72,54 71,78 Asfalto 47,80

295 2,185
65-6 295 61,02 2,185 2,223 150 0,8 271,29 108,52 107,44 Asfalto 67,12

296 2,261
65-7 296 61,01 2,261 2,291 150 0,8 279,55 111,82 110,74 Asfalto 67,11

247 2,321
67-1 298 43,46 1,2 1,2 150 0,8 - 41,72 40,95 Asfalto 47,81

294 1,2
66-1 297 65,26 1,2 1,2975 150 0,8 169,35 67,74 66,59 Asfalto 71,79

292 1,395
71-1 310 99,45 1,2 1,2 150 0,8 - 95,47 93,71 Asfalto 109,40

311 1,2
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71-2 311 68,55 1,2 1,2 150 0,8 - 65,81 64,60 Asfalto 75,41
312 1,2

71-3 312 86,12 1,2 1,2 150 0,8 - 82,68 81,15 Asfalto 94,73
313 1,2

71-4 313 96,96 1,2 1,2 150 0,8 - 93,08 91,37 Asfalto 106,66
314 1,2

71-5 314 80,56 1,2 1,3815 150 0,8 222,59 89,03 87,61 Asfalto 88,62
315 1,563

71-6 315 46,64 1,563 1,6665 150 0,8 155,45 62,18 61,36 Asfalto 51,30
316 1,77

71-7 316 97,8 1,77 1,485 150 0,8 290,47 116,19 114,46 Asfalto 107,58
317 1,2

71-8 317 100,2 1,2 1,2 150 0,8 - 96,19 94,42 Asfalto 110,22
257 1,2

68-1 299 99,46 1,2 1,7245 150 0,8 343,04 137,22 135,46 Asfalto 109,41
300 2,249

68-2 300 100,26 2,249 2,3755 150 0,8 476,34 190,53 188,76 Asfalto 110,29
301 2,502

68-3 301 96,08 2,502 2,4185 150 0,8 464,74 185,90 184,20 Asfalto 105,69
248 2,335

75-1 324 97,79 1,2 1,2 150 0,8 - 93,88 92,15 Asfalto 107,57
325 1,2

75-2 325 71,87 1,2 1,2 150 0,8 - 69,00 67,73 Asfalto 79,06
326 1,2

75-3 326 85,09 1,2 1,2 150 0,8 - 81,69 80,18 Asfalto 93,60
327 1,2

75-4 327 85,1 1,2 1,2 150 0,8 - 81,70 80,19 Asfalto 93,61
328 1,2

75-5 328 28,95 1,353 1,419 150 0,8 82,16 32,86 32,35 Asfalto 31,85
316 1,485

72-1 318 99,46 1,2 1,2 150 0,8 - 95,48 93,72 Asfalto 109,41
319 1,2

72-2 319 50,99 1,2 1,2 150 0,8 - 48,95 48,05 Asfalto 56,09
320 1,2

72-3 320 97,79 1,624 1,4165 150 0,8 277,04 110,82 109,09 Asfalto 107,57
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321 1,209
72-4 321 76,89 1,209 1,2045 150 0,8 - 74,09 72,73 Asfalto 84,58

315 1,2
73-1 322 62,67 1,2 1,412 150 0,8 176,98 70,79 69,68 Asfalto 68,94

320 1,624
74-1 323 58,5 1,2 1,298 150 0,8 151,87 60,75 59,71 Asfalto 64,35

320 1,396
70-1 303 99,26 1,2 1,2 150 0,8 - 95,29 93,54 Asfalto 109,19

304 1,2
70-2 304 98,79 1,2 1,2 150 0,8 - 94,84 93,09 Asfalto 108,67

305 1,2
70-3 305 99,27 1,2 1,2 150 0,8 - 95,30 93,54 Asfalto 109,20

306 1,2
70-4 306 39,18 1,2 1,281 150 0,8 100,38 40,15 39,46 Asfalto 43,10

307 1,362
70-5 307 30,46 1,362 1,4315 150 0,8 87,21 34,88 34,34 Asfalto 33,51

308 1,501
70-6 308 98,26 1,501 1,3505 150 0,8 265,40 106,16 104,42 Asfalto 108,09

309 1,2
70-7 309 99,74 1,2 1,2 150 0,8 - 95,75 93,99 Asfalto 109,71

256 1,2
69-1 302 81,88 1,2 1,38 150 0,8 225,99 90,40 88,95 Asfalto 90,07

250 1,56
76-1 329 33,28 1,2 1,2765 150 0,8 84,96 33,99 33,40 Asfalto 36,61

328 1,353
77-1 330 98,82 1,2 1,2 150 0,8 - 94,87 93,12 Asfalto 108,70

331 1,2
77-2 331 74,34 1,2 1,2 150 0,8 - 71,37 70,05 Asfalto 81,77

258 1,2
1-38 38 53,4 1,25 1,286 200 0,85 137,34 58,37 56,69 Asfalto 61,41

39 1,322
1-39 39 53,4 1,322 1,3545 200 0,85 144,66 61,48 59,80 Asfalto 61,41

40 1,387
1-40 40 53,79 1,387 1,3185 200 0,85 141,84 60,28 58,59 Asfalto 61,86

41 1,25
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1-41 41 55,56 1,25 1,3655 200 0,85 151,73 64,49 62,74 Asfalto 63,89
42 1,481

1-42 42 55,9 1,481 1,8375 200 0,85 205,43 87,31 85,55 Asfalto 64,29
43 2,194

1-43 43 55,82 2,194 2,549 200 0,85 284,57 120,94 119,19 Asfalto 64,19
44 2,904

1-44 44 55,4 2,904 3,018 200 0,85 334,39 142,12 140,38 Asfalto 63,71
45 3,132

1-45 45 54,8 3,132 3,245 200 0,85 355,65 151,15 149,43 Asfalto 63,02
46 3,358

1-46 46 54,8 3,358 3,658 200 0,85 400,92 170,39 168,67 Asfalto 63,02
47 3,958

50-1 214 65,3 1,2 1,353 150 0,8 176,70 70,68 69,53 Asfalto 71,83
215 1,506

50-2 215 67,2 1,506 1,661 150 0,8 223,24 89,30 88,11 Asfalto 73,92
151 1,816

27-18 151 84,68 1,816 1,508 150 0,8 255,39 102,16 100,66 Asfalto 93,15
152 1,2

27-19 152 85,7 1,785 1,4925 150 0,8 255,81 102,33 100,81 Asfalto 94,27
153 1,2

27-20 153 85,48 1,871 1,5355 150 0,8 262,51 105,00 103,49 Asfalto 94,03
154 1,2

27-21 154 58,25 1,796 1,498 150 0,8 174,52 69,81 68,78 Asfalto 64,08
155 1,2

27-22 155 57,96 1,637 1,4185 150 0,8 164,43 65,77 64,75 Asfalto 63,76
40 1,2

52-1 217 63,74 1,2 1,3455 150 0,8 171,52 68,61 67,48 Asfalto 70,11
218 1,491

52-2 218 63,74 1,491 1,638 150 0,8 208,81 83,52 82,40 Asfalto 70,11
152 1,785

54-1 220 60,74 1,2 1,3525 150 0,8 164,30 65,72 64,65 Asfalto 66,81
221 1,505

54-2 221 60,75 1,505 1,688 150 0,8 205,09 82,04 80,96 Asfalto 66,83
153 1,871

55-1 222 57,85 1,2 1,3315 150 0,8 154,05 61,62 60,60 Asfalto 63,64
223 1,463
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55-2 223 57,84 1,463 1,6295 150 0,8 188,50 75,40 74,38 Asfalto 63,62
154 1,796

56-1 224 54,34 1,2 1,24 150 0,8 - 53,91 52,95 Asfalto 59,77
225 1,28

56-2 225 54,34 1,28 1,4585 150 0,8 158,51 63,40 62,44 Asfalto 59,77
155 1,637

37-1 172 96 1,2 1,696 150 0,8 325,63 130,25 128,56 Asfalto 105,60
173 2,192

37-2 173 101,52 2,192 2,641 150 0,8 536,23 214,49 212,70 Asfalto 111,67
144 3,09

27-11 144 98,91 3,09 2,305 150 0,8 455,98 182,39 180,64 Asfalto 108,80
145 1,52

27-12 145 34,38 1,52 1,36 150 0,8 93,51 37,41 36,80 Asfalto 37,82
146 1,2

27-13 146 75,35 1,2 1,367 150 0,8 206,01 82,40 81,07 Asfalto 82,89
147 1,534

27-14 147 97,9 1,534 1,7355 150 0,8 339,81 135,92 134,19 Asfalto 107,69
148 1,937

27-15 148 95,48 1,937 2,124 150 0,8 405,60 162,24 160,55 Asfalto 105,03
149 2,311

27-16 149 69,2 2,311 2,454 150 0,8 339,63 135,85 134,63 Asfalto 76,12
150 2,597

27-17 150 88,36 2,597 1,8985 150 0,8 335,50 134,20 132,64 Asfalto 97,20
151 1,2

30-1 158 99,67 1,2 1,2 150 0,8 - 95,68 93,92 Asfalto 109,64
159 1,2

30-2 159 58,54 1,2 1,2 150 0,8 - 56,20 55,16 Asfalto 64,39
160 1,2

30-3 160 57,01 1,2 1,2 150 0,8 - 54,73 53,72 Asfalto 62,71
138 1,2

27-5 138 97,42 1,2 1,2 150 0,8 - 93,52 91,80 Asfalto 107,16
139 1,2

27-6 139 99,35 1,205 1,2025 150 0,8 - 95,57 93,82 Asfalto 109,29
140 1,2

27-7 140 115,47 1,2 1,814 150 0,8 418,93 167,57 165,53 Asfalto 127,02
141 2,428
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27-8 141 77,32 2,428 1,814 150 0,8 280,52 112,21 110,84 Asfalto 85,05
142 1,2

27-9 142 99,94 2,224 2,737 150 0,8 547,07 218,83 217,06 Asfalto 109,93
143 3,25

27-10 143 77,68 3,25 2,6355 150 0,8 409,45 163,78 162,41 Asfalto 85,45
144 2,021

33-1 165 98,79 1,2 1,273 150 0,8 251,52 100,61 98,86 Asfalto 108,67
141 1,346

31-1 161 100,22 1,2 1,2 150 0,8 - 96,21 94,44 Asfalto 110,24
162 1,2

31-2 162 57,37 1,2 1,2 150 0,8 - 55,08 54,06 Asfalto 63,11
163 1,2

31-3 163 57,37 1,2 1,2025 150 0,8 - 55,19 54,18 Asfalto 63,11
139 1,205

32-1 164 54,24 1,2 1,2 150 0,8 - 52,07 51,11 Asfalto 59,66
162 1,2

34-1 166 62,78 1,2 1,2 150 0,8 - 60,27 59,16 Asfalto 69,06
141 1,2

29-1 157 65 1,2 1,2 150 0,8 - 62,40 61,25 Asfalto 71,50
137 1,2

27-4 137 27,94 1,2 1,2 150 0,8 - 26,82 26,33 Asfalto 30,73
138 1,2

38-1 174 42,25 1,2 1,2 150 0,8 - 40,56 39,81 Asfalto 46,48
173 1,2

44-1 198 90,53 1,2 1,641 150 0,8 297,12 118,85 117,25 Asfalto 99,58
199 2,082

44-2 199 75,42 2,082 2,256 150 0,8 340,30 136,12 134,79 Asfalto 82,96
200 2,43

44-3 200 60,38 2,43 2,5695 150 0,8 310,29 124,12 123,05 Asfalto 66,42
187 2,709

41-7 187 22,8 2,709 2,748 150 0,8 125,31 50,12 49,72 Asfalto 25,08
188 2,787

41-8 188 97,55 3,079 2,3 150 0,8 448,73 179,49 177,77 Asfalto 107,31
189 1,521

41-9 189 99,13 3,309 2,533 150 0,8 502,19 200,88 199,13 Asfalto 109,04
190 1,757
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41-10 190 78,84 3,207 2,3895 150 0,8 376,78 150,71 149,32 Asfalto 86,72
191 1,572

41-11 191 97,03 1,966 1,583 150 0,8 307,20 122,88 121,16 Asfalto 106,73
192 1,2

41-12 192 60,06 1,2 1,2 150 0,8 - 57,66 56,60 Asfalto 66,07
193 1,2

41-13 193 60,06 1,2 1,2 150 0,8 - 57,66 56,60 Asfalto 66,07
149 1,2

46-1 203 74,15 1,2 1,2 150 0,8 - 71,18 69,87 Asfalto 81,57
204 1,2

46-2 204 95,04 1,2 1,424 150 0,8 270,67 108,27 106,59 Asfalto 104,54
205 1,648

46-3 205 97,18 1,648 2,3445 150 0,8 455,68 182,27 180,55 Asfalto 106,90
206 3,041

46-4 206 56,86 3,041 3,175 150 0,8 361,06 144,42 143,42 Asfalto 62,55
189 3,309

47-1 207 95,53 1,2 1,8975 150 0,8 362,54 145,01 143,33 Asfalto 105,08
208 2,595

47-2 208 66,2 2,595 2,7485 150 0,8 363,90 145,56 144,39 Asfalto 72,82
209 2,902

47-3 209 66,2 2,902 3,0545 150 0,8 404,42 161,77 160,60 Asfalto 72,82
190 3,207

45-1 201 98,02 1,2 1,907 150 0,8 373,85 149,54 147,81 Asfalto 107,82
202 2,614

45-2 202 100,66 2,614 2,8465 150 0,8 573,06 229,22 227,44 Asfalto 110,73
188 3,079

39-1 175 32,82 1,2 1,277 150 0,8 83,82 33,53 32,95 Asfalto 36,10
176 1,354

39-2 176 99,74 1,354 1,277 150 0,8 254,74 101,89 100,13 Asfalto 109,71
177 1,2

39-3 177 56,7 1,2 1,2 150 0,8 - 54,43 53,43 Asfalto 62,37
178 1,2

39-4 178 56,71 1,2 1,2 150 0,8 - 54,44 53,44 Asfalto 62,38
147 1,2

48-1 210 74,96 1,2 1,3695 150 0,8 205,32 82,13 80,80 Asfalto 82,46
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211 1,539
48-2 211 94,2 1,539 1,7525 150 0,8 330,17 132,07 130,40 Asfalto 103,62

191 1,966
40-1 179 99,24 1,2 1,2 150 0,8 - 95,27 93,52 Asfalto 109,16

180 1,2
40-2 180 92,53 1,2 1,2 150 0,8 - 88,83 87,19 Asfalto 101,78

148 1,2
41-1 181 100,41 1,2 1,427 150 0,8 286,57 114,63 112,85 Asfalto 110,45

182 1,654
41-2 182 99,37 1,654 1,877 150 0,8 373,03 149,21 147,46 Asfalto 109,31

183 2,1
41-3 183 94,74 2,1 2,31 150 0,8 437,70 175,08 173,41 Asfalto 104,21

184 2,52
41-4 184 98 2,52 1,86 150 0,8 364,56 145,82 144,09 Asfalto 107,80

185 1,2
41-5 185 55,62 2,375 2,003 150 0,8 222,81 89,13 88,14 Asfalto 61,18

186 1,631
41-6 186 55,62 1,631 1,4155 150 0,8 157,46 62,98 62,00 Asfalto 61,18

187 1,2
43-1 195 100,49 1,2 1,5105 150 0,8 303,58 121,43 119,66 Asfalto 110,54

196 1,821
43-2 196 100,32 1,821 1,9015 150 0,8 381,52 152,61 150,83 Asfalto 110,35

197 1,982
43-3 197 89,3 1,982 2,1785 150 0,8 389,08 155,63 154,05 Asfalto 98,23

185 2,375
80-1 337 97,19 1,2 1,3705 150 0,8 266,40 106,56 104,84 Asfalto 106,91

338 1,541
80-2 338 77,18 1,541 1,6005 150 0,8 247,05 98,82 97,46 Asfalto 84,90

262 1,66
82-1 342 98,8 1,2 1,417 150 0,8 280,00 112,00 110,25 Asfalto 108,68

343 1,634
82-2 343 97,75 1,634 1,743 150 0,8 340,76 136,30 134,58 Asfalto 107,53

344 1,852
82-3 344 78,87 1,852 1,994 150 0,8 314,53 125,81 124,42 Asfalto 86,76

264 2,136
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83-1 345 86,43 1,2 1,3615 150 0,8 235,35 94,14 92,61 Asfalto 95,07
346 1,523

83-2 346 86,43 1,523 1,573 150 0,8 271,91 108,76 107,24 Asfalto 95,07
347 1,623

83-3 347 99,19 1,623 1,795 150 0,8 356,09 142,44 140,68 Asfalto 109,11
265 1,967

84-1 348 96,41 1,2 1,3245 150 0,8 255,39 102,16 100,45 Asfalto 106,05
349 1,449

84-2 349 98,14 1,449 1,553 150 0,8 304,82 121,93 120,19 Asfalto 107,95
350 1,657

84-3 350 76,05 1,657 1,8025 150 0,8 274,16 109,66 108,32 Asfalto 83,66
266 1,948

85-1 351 97,08 1,2 1,412 150 0,8 274,15 109,66 107,95 Asfalto 106,79
352 1,624

85-2 352 98,85 1,624 1,7355 150 0,8 343,11 137,24 135,50 Asfalto 108,74
353 1,847

85-3 353 73,89 1,847 1,9925 150 0,8 294,45 117,78 116,47 Asfalto 81,28
267 2,138

49-1 212 97,1 1,2 1,2 150 0,8 - 93,22 91,50 Asfalto 106,81
213 1,2

49-2 213 99,01 1,2 1,2 150 0,8 - 95,05 93,30 Asfalto 108,91
150 1,2

108-1 415 98,23 1,2 1,669 150 0,8 327,89 131,16 129,42 Asfalto 108,05
416 2,138

108-2 416 51,54 2,138 2,4605 150 0,8 253,63 101,45 100,54 Asfalto 56,69
48 2,783

109-1 417 97,77 1,2 1,9135 150 0,8 374,17 149,67 147,94 Asfalto 107,55
418 2,627

109-2 418 58,2 2,627 2,927 150 0,8 340,70 136,28 135,25 Asfalto 64,02
49 3,227

90-1 363 97,42 1,2 1,2 150 0,8 - 93,52 91,80 Asfalto 107,16
364 1,2

90-2 364 84,77 1,2 1,2 150 0,8 - 81,38 79,88 Asfalto 93,25
359 1,2

87-5 359 104,44 1,659 1,886 150 0,8 393,95 157,58 155,73 Asfalto 114,88
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271 2,113
89-1 361 97,83 1,2 1,2 150 0,8 - 93,92 92,19 Asfalto 107,61

362 1,2
89-2 362 88,67 1,2 1,2 150 0,8 - 85,12 83,56 Asfalto 97,54

358 1,2
87-4 358 59,29 1,499 1,579 150 0,8 187,24 74,90 73,85 Asfalto 65,22

359 1,659
87-1 355 99,01 1,2 1,2 150 0,8 - 95,05 93,30 Asfalto 108,91

356 1,2
87-2 356 93,5 1,2 1,2 150 0,8 - 89,76 88,11 Asfalto 102,85

357 1,2
87-3 357 55,21 1,316 1,4075 150 0,8 155,42 62,17 61,19 Asfalto 60,73

358 1,499
88-1 360 36,91 1,2 1,258 150 0,8 92,87 37,15 36,49 Asfalto 40,60

357 1,316
118-1 483 98,18 1,2 1,4295 150 0,8 280,70 112,28 110,54 Asfalto 108,00

484 1,659
118-2 484 51,69 1,659 1,7755 150 0,8 183,55 73,42 72,51 Asfalto 56,86

485 1,892
118-3 485 51,68 1,892 2,0085 150 0,8 207,60 83,04 82,13 Asfalto 56,85

482 2,125
117-7 482 70,5 4,207 4,3165 150 0,8 608,63 243,45 242,20 Asfalto 77,55

438 4,426
110-20 438 71,42 4,476 4,473 200 0,85 638,92 271,54 269,30 Asfalto 82,13

439 4,47
110-21 439 75,76 4,42 4,2965 200 0,85 651,01 276,68 274,30 Asfalto 87,12

440 4,173
110-22 440 77,14 4,173 4,102 200 0,85 632,86 268,96 266,54 Asfalto 88,71

441 4,031
110-23 441 29,04 4,031 3,9095 200 0,85 227,06 96,50 95,59 Asfalto 33,40

442 3,788
110-24 442 63,52 3,788 3,619 200 0,85 459,76 195,40 193,40 Asfalto 73,05

443 3,45
110-25 443 63,51 3,45 3,283 200 0,85 417,01 177,23 175,23 Asfalto 73,04

444 3,116
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110-26 444 95,39 3,116 2,8205 200 0,85 538,09 228,69 225,69 Terra -
445 2,525

110-27 445 95,39 2,525 2,697 200 0,85 514,53 218,68 215,68 Terra -
446 2,869

110-28 446 95,39 2,869 2,8375 200 0,85 541,34 230,07 227,07 Terra -
447 2,806

110-29 447 95,39 2,806 2,837 200 0,85 541,24 230,03 227,03 Terra -
448 2,868

110-30 448 95,39 2,868 2,969 200 0,85 566,43 240,73 237,73 Terra -
449 3,07

110-31 449 95,39 3,07 3,011 200 0,85 574,44 244,14 241,14 Terra -
450 2,952

110-32 450 95,39 2,952 2,8155 200 0,85 537,14 228,28 225,29 Terra -
451 2,679

110-33 451 95,38 2,679 2,4185 200 0,85 461,35 196,08 193,08 Terra -
452 2,158

110-34 452 70,57 2,158 2,111 200 0,85 297,95 126,63 124,41 Terra -
453 2,064

110-35 453 70,58 2,064 1,8715 200 0,85 264,18 112,28 110,06 Terra -
454 1,679

110-36 454 96,91 1,679 1,4645 200 0,85 283,85 120,64 117,59 Terra -
58 1,25

128-1 531 94,81 1,2 1,262 150 0,8 239,30 95,72 94,04 Asfalto 104,29
532 1,324

128-2 532 93,51 1,324 1,4215 150 0,8 265,85 106,34 104,69 Asfalto 102,86
533 1,519

128-3 533 65,09 1,519 1,5325 150 0,8 199,50 79,80 78,65 Asfalto 71,60
534 1,546

128-4 534 65,08 1,546 1,6975 150 0,8 220,95 88,38 87,23 Asfalto 71,59
535 1,849

128-5 535 97,23 1,849 1,5245 150 0,8 296,45 118,58 116,86 Asfalto 106,95
536 1,2

128-6 536 104,7 1,629 1,4145 150 0,8 296,20 118,48 116,63 Asfalto 115,17
537 1,2

128-7 537 27,1 1,2 1,2 150 0,8 - 26,02 25,54 Asfalto 29,81
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538 1,2
128-8 538 97,93 1,2 1,2 150 0,8 - 94,01 92,28 Asfalto 107,72

539 1,2
128-9 539 117,36 1,2 1,2 150 0,8 - 112,67 110,59 Asfalto 129,10

540 1,2
128-10 540 99,93 1,2 1,2 150 0,8 - 95,93 94,17 Asfalto 109,92

541 1,2
128-11 541 68,08 1,2 1,2 150 0,8 - 65,36 64,15 Asfalto 74,89

542 1,2
T591 542 76,31 1,2 1,2 150 0,8 - 73,26 71,91 Asfalto 83,94

589 1,2
T590 589 101,76 1,2 1,2 150 0,8 - 97,69 95,89 Terra -

422 1,2
110-4 422 67,14 1,2 1,2 150 0,8 - 64,45 63,27 Terra -

423 1,2
110-5 423 109,48 1,2 1,2 150 0,8 - 105,10 103,17 Terra -

424 1,2
110-6 424 67,39 1,2 1,2 150 0,8 - 64,69 63,50 Terra -

425 1,2
110-7 425 63,5 1,2 1,2 150 0,8 - 60,96 59,84 Terra -

426 1,2
T588 426 68,1 1,2 1,743 150 0,8 237,40 94,96 93,76 Terra -

427 2,286
110-9 427 67,39 2,286 1,971 150 0,8 265,65 106,26 105,07 Terra -

428 1,656
110-10 428 67,39 1,656 1,428 150 0,8 192,47 76,99 75,80 Terra -

429 1,2
110-11 429 85,41 1,2 1,2 150 0,8 - 81,99 80,48 Terra -

430 1,2
110-12 430 85,41 1,2 1,2 150 0,8 - 81,99 80,48 Terra -

431 1,2
110-13 431 63,28 1,2 1,895 150 0,8 239,83 95,93 94,81 Asfalto 69,61

432 2,59
110-14 432 86,88 2,64 2,67 200 0,85 463,94 197,17 194,44 Asfalto 99,91

433 2,7
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110-15 433 88,66 2,7 2,8685 200 0,85 508,64 216,17 213,39 Asfalto 101,96
434 3,037

110-16 434 72,6 3,037 3,4345 200 0,85 498,69 211,94 209,66 Asfalto 83,49
435 3,832

110-17 435 61,47 3,832 3,905 200 0,85 480,08 204,03 202,10 Asfalto 70,69
436 3,978

110-18 436 61,47 3,978 4,0005 200 0,85 491,82 209,02 207,09 Asfalto 70,69
437 4,023

110-19 437 99,05 4,023 4,0715 200 0,85 806,56 342,79 339,68 Asfalto 113,91
438 4,12

79-1 334 99,45 1,2 1,64 150 0,8 326,20 130,48 128,72 Asfalto 109,40
335 2,08

79-2 335 100,17 2,08 2,4875 150 0,8 498,35 199,34 197,57 Asfalto 110,19
336 2,895

79-3 336 75,31 2,895 3,176 150 0,8 478,37 191,35 190,02 Asfalto 82,84
262 3,457

81-1 339 100,05 1,2 1,545 150 0,8 309,15 123,66 121,89 Asfalto 110,06
340 1,89

81-2 340 64,46 1,89 2,1425 150 0,8 276,21 110,48 109,35 Asfalto 70,91
341 2,395

81-3 341 64,05 2,395 2,6325 150 0,8 337,22 134,89 133,76 Asfalto 70,46
263 2,87

129-1 547 96,7 1,2 1,2995 150 0,8 251,32 100,53 98,82 Asfalto 106,37
548 1,399

129-2 548 97,2 1,399 1,442 150 0,8 280,32 112,13 110,41 Asfalto 106,92
549 1,485

129-3 549 61,36 1,485 1,4185 150 0,8 174,08 69,63 68,55 Asfalto 67,50
550 1,352

129-4 550 61,35 1,352 1,4905 150 0,8 182,88 73,15 72,07 Asfalto 67,49
536 1,629

131-1 552 99,55 1,2 1,2 150 0,8 - 95,57 93,81 Asfalto 109,51
553 1,2

131-2 553 97,45 1,2 1,2 150 0,8 - 93,55 91,83 Asfalto 107,20
554 1,2

131-3 554 24,93 1,2 1,2 150 0,8 - 23,93 23,49 Asfalto 27,42
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539 1,2
130-1 551 63,54 1,2 1,2 150 0,8 - 61,00 59,88 Asfalto 69,89

538 1,2
96-1 388 95,76 1,2 1,3035 150 0,8 249,65 99,86 98,17 Asfalto 105,34

389 1,407
96-2 389 41,08 1,407 1,3455 150 0,8 110,55 44,22 43,49 Asfalto 45,19

390 1,284
96-3 390 99,54 1,94 1,57 150 0,8 312,56 125,02 123,26 Asfalto 109,49

391 1,2
96-4 391 115,53 1,393 1,4225 150 0,8 328,68 131,47 129,43 Asfalto 127,08

392 1,452
96-5 392 78,4 1,452 1,326 150 0,8 207,92 83,17 81,78 Asfalto 86,24

393 1,2
96-6 393 95,6 1,34 1,27 150 0,8 242,82 97,13 95,44 Asfalto 105,16

394 1,2
96-7 394 109,69 1,2 1,2 150 0,8 - 105,30 103,36 Asfalto 120,66

376 1,2
91-12 376 78,73 2,8 3,0265 150 0,8 476,55 190,62 189,23 Asfalto 86,60

377 3,253
91-13 377 77,33 3,253 3,4705 150 0,8 536,75 214,70 213,33 Asfalto 85,06

378 3,688
91-14 378 26,97 3,688 3,773 150 0,8 203,52 81,41 80,93 Asfalto 29,67

272 3,858
86-1 354 67,49 1,2 1,4575 150 0,8 196,73 78,69 77,50 Asfalto 74,24

268 1,715
101-1 402 95,79 1,2 1,2 150 0,8 - 91,96 90,27 Asfalto 105,37

403 1,2
101-2 403 93,54 1,2 1,2 150 0,8 - 89,80 88,15 Asfalto 102,89

378 1,2
100-1 399 68,73 1,2 1,2635 150 0,8 173,68 69,47 68,26 Asfalto 75,60

400 1,327
100-2 400 96,01 1,327 1,2635 150 0,8 242,62 97,05 95,35 Asfalto 105,61

401 1,2
100-3 401 110,35 1,2 1,2 150 0,8 - 105,94 103,99 Asfalto 121,39

377 1,2
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99-1 398 59,97 1,2 1,27 150 0,8 152,32 60,93 59,87 Asfalto 65,97
393 1,34

97-1 395 85,77 1,2 1,57 150 0,8 269,32 107,73 106,21 Asfalto 94,35
390 1,94

91-1 365 95,83 1,2 1,2 150 0,8 - 92,00 90,30 Asfalto 105,41
366 1,2

91-2 366 98,23 1,2 1,2 150 0,8 - 94,30 92,56 Asfalto 108,05
367 1,2

91-3 367 59,79 1,2 1,2 150 0,8 - 57,40 56,34 Asfalto 65,77
368 1,2

91-4 368 96,74 1,2 1,2 150 0,8 - 92,87 91,16 Asfalto 106,41
369 1,2

91-5 369 76,73 1,2 1,2 150 0,8 - 73,66 72,30 Asfalto 84,40
370 1,2

91-6 370 41,52 1,2 1,494 150 0,8 124,06 49,62 48,89 Asfalto 45,67
371 1,788

91-7 371 98,03 1,788 1,494 150 0,8 292,91 117,17 115,43 Asfalto 107,83
372 1,2

91-8 372 74,36 1,2 1,2 150 0,8 - 71,39 70,07 Asfalto 81,80
373 1,2

91-9 373 83,76 1,2 1,6395 150 0,8 274,65 109,86 108,38 Asfalto 92,14
374 2,079

91-10 374 79,55 2,079 2,2565 150 0,8 359,01 143,60 142,20 Asfalto 87,51
375 2,434

91-11 375 80,07 2,434 2,617 150 0,8 419,09 167,63 166,22 Asfalto 88,08
376 2,8

92-1 379 95,18 1,2 1,2 150 0,8 - 91,37 89,69 Asfalto 104,70
380 1,2

92-2 380 97,42 1,2 1,2 150 0,8 - 93,52 91,80 Asfalto 107,16
381 1,2

92-3 381 59,85 1,2 1,2 150 0,8 - 57,46 56,40 Asfalto 65,84
369 1,2

93-1 382 96,54 1,2 1,2 150 0,8 - 92,68 90,97 Asfalto 106,19
383 1,2

93-2 383 80,63 1,2 1,2 150 0,8 - 77,40 75,98 Asfalto 88,69
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371 1,2
95-1 386 97,55 1,2 1,2 150 0,8 - 93,65 91,92 Asfalto 107,31

387 1,2
95-2 387 79,29 1,2 1,2 150 0,8 - 76,12 74,72 Asfalto 87,22

375 1,2
94-1 384 99,63 1,2 1,2 150 0,8 - 95,64 93,88 Asfalto 109,59

385 1,2
94-2 385 61,59 1,2 1,2 150 0,8 - 59,13 58,04 Asfalto 67,75

374 1,2
133-1 565 117,67 1,2 1,2 150 0,8 - 112,96 110,88 Asfalto 129,44

557 1,2
132-3 557 88,53 2,891 2,135 150 0,8 378,02 151,21 149,64 Asfalto 97,38

558 1,379
132-4 558 115,11 1,379 1,2895 150 0,8 296,87 118,75 116,71 Asfalto 126,62

559 1,2
132-5 559 96,84 1,2 1,2 150 0,8 - 92,97 91,26 Asfalto 106,52

560 1,2
132-6 560 55,94 1,2 1,2 150 0,8 - 53,70 52,71 Asfalto 61,53

561 1,2
T581 561 25,96 1,2 1,2 150 0,8 - 24,92 24,46 Asfalto 28,56

589 1,2
132-1 555 108,01 1,2 1,2 150 0,8 - 103,69 101,78 Asfalto 118,81

556 1,2
132-2 556 91,56 1,2 2,0455 150 0,8 374,57 149,83 148,21 Asfalto 100,72

557 2,891
51-1 216 70,8 1,2 1,372 150 0,8 194,28 77,71 76,46 Asfalto 77,88

151 1,544
53-1 219 70,94 1,2 1,359 150 0,8 192,81 77,13 75,87 Asfalto 78,03

152 1,518
102-1 404 69,39 1,2 1,352 150 0,8 187,63 75,05 73,83 Asfalto 76,33

405 1,504
102-2 405 98,3 1,504 1,73 150 0,8 340,12 136,05 134,31 Asfalto 108,13

406 1,956
102-3 406 57,45 1,956 2,087 150 0,8 239,80 95,92 94,90 Asfalto 63,20

273 2,218
103-1 407 98,43 1,2 1,425 150 0,8 280,53 112,21 110,47 Asfalto 108,27
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408 1,65
103-2 408 97,32 1,65 1,8685 150 0,8 363,68 145,47 143,75 Asfalto 107,05

409 2,087
103-3 409 34,31 2,087 2,165 150 0,8 148,56 59,42 58,82 Asfalto 37,74

274 2,243
57-1 226 97,92 1,2 1,2 150 0,8 - 94,00 92,27 Asfalto 107,71

227 1,2
57-2 227 97,63 1,2 1,2 150 0,8 - 93,72 92,00 Asfalto 107,39

228 1,2
57-3 228 96,89 1,2 1,2 150 0,8 - 93,01 91,30 Asfalto 106,58

229 1,2
57-4 229 30,43 1,2 1,2 150 0,8 - 29,21 28,68 Asfalto 33,47

42 1,2
58-1 230 98,95 1,2 1,2 150 0,8 - 94,99 93,24 Asfalto 108,85

231 1,2
58-2 231 99,44 1,2 1,2 150 0,8 - 95,46 93,71 Asfalto 109,38

232 1,2
58-3 232 96,98 1,2 1,2 150 0,8 - 93,10 91,39 Asfalto 106,68

233 1,2
58-4 233 30,66 1,2 1,2 150 0,8 - 29,43 28,89 Asfalto 33,73

43 1,2
59-1 234 97,14 1,2 1,2 150 0,8 - 93,25 91,54 Asfalto 106,85

235 1,2
59-2 235 97,92 1,2 1,2 150 0,8 - 94,00 92,27 Asfalto 107,71

236 1,2
59-3 236 97,89 1,2 1,2 150 0,8 - 93,97 92,24 Asfalto 107,68

237 1,2
59-4 237 28,97 1,2 1,2555 150 0,8 72,74 29,10 28,59 Asfalto 31,87

44 1,311
60-1 238 98,5 1,2 1,2 150 0,8 - 94,56 92,82 Asfalto 108,35

239 1,2
60-2 239 58,58 1,2 1,2 150 0,8 - 56,24 55,20 Asfalto 64,44

45 1,2
107-1 414 91,92 1,2 1,4125 150 0,8 259,67 103,87 102,25 Asfalto 101,11

278 1,625
106-1 413 91,36 1,2 1,4115 150 0,8 257,91 103,16 101,55 Asfalto 100,50
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277 1,623
105-1 412 91,07 1,2 1,4115 150 0,8 257,09 102,84 101,23 Asfalto 100,18

276 1,623
104-1 410 97,94 1,2 1,6495 150 0,8 323,10 129,24 127,51 Asfalto 107,73

411 2,099
104-2 411 41,96 2,099 2,1975 150 0,8 184,41 73,77 73,02 Asfalto 46,16

275 2,296
110-1 419 85,79 1,2 1,2 150 0,8 - 82,36 80,84 Asfalto 94,37

420 1,2
110-2 420 85,78 1,2 1,2 150 0,8 - 82,35 80,83 Asfalto 94,36

421 1,2
110-3 421 92,8 1,2 1,2 150 0,8 - 89,09 87,45 Asfalto 102,08

422 1,2
113-1 457 96,48 1,2 1,2 150 0,8 - 92,62 90,92 Asfalto 106,13

458 1,2
113-2 458 75,13 1,2 1,2 150 0,8 - 72,12 70,80 Asfalto 82,64

459 1,2
113-3 459 78,51 1,2 1,2 150 0,8 - 75,37 73,98 Asfalto 86,36

460 1,2
113-4 460 97,59 1,2 1,2 150 0,8 - 93,69 91,96 Asfalto 107,35

461 1,2
113-5 461 44,42 1,2 1,2 150 0,8 - 42,64 41,86 Asfalto 48,86

462 1,2
113-6 462 12,4 1,2 1,3195 150 0,8 32,72 13,09 12,87 Asfalto 13,64

463 1,439
113-7 463 97,65 1,439 1,3195 150 0,8 257,70 103,08 101,35 Asfalto 107,42

464 1,2
113-8 464 115 1,2 1,2 150 0,8 - 110,40 108,37 Asfalto 126,50

465 1,2
113-9 465 88,68 1,2 1,2 150 0,8 - 85,13 83,57 Asfalto 97,55

432 1,2
119-1 486 20,83 1,2 1,2 150 0,8 - 20,00 19,63 Asfalto 22,91

487 1,2
119-2 487 97,87 1,2 1,2 150 0,8 - 93,96 92,23 Asfalto 107,66

488 1,2
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119-3 488 99,27 1,2 1,2 150 0,8 - 95,30 93,54 Asfalto 109,20
489 1,2

119-4 489 83,08 1,2 1,2 150 0,8 - 79,76 78,29 Asfalto 91,39
490 1,2

119-5 490 98,71 1,2 1,2 150 0,8 - 94,76 93,02 Asfalto 108,58
491 1,2

119-6 491 73,32 1,2 1,2 150 0,8 - 70,39 69,09 Asfalto 80,65
492 1,2

119-7 492 97,69 1,2 1,2 150 0,8 - 93,78 92,06 Asfalto 107,46
493 1,2

119-8 493 73,66 1,2 1,266 150 0,8 186,51 74,60 73,30 Asfalto 81,03
494 1,332

119-9 494 102,15 1,332 1,266 150 0,8 258,64 103,46 101,65 Asfalto 112,37
495 1,2

119-10 495 119,49 1,2 1,2 150 0,8 - 114,71 112,60 Asfalto 131,44
439 1,2

116-1 468 71,35 1,2 1,2 150 0,8 - 68,50 67,24 Asfalto 78,49
469 1,2

116-2 469 99,18 1,2 1,2 150 0,8 - 95,21 93,46 Asfalto 109,10
470 1,2

116-3 470 101,94 1,2 1,2 150 0,8 - 97,86 96,06 Asfalto 112,13
471 1,2

116-4 471 79,03 1,2 1,2 150 0,8 - 75,87 74,47 Asfalto 86,93
472 1,2

116-5 472 99,74 1,2 1,2 150 0,8 - 95,75 93,99 Asfalto 109,71
473 1,2

116-6 473 68,72 1,2 1,2 150 0,8 - 65,97 64,76 Asfalto 75,59
474 1,2

116-7 474 98,12 1,2 1,2 150 0,8 - 94,20 92,46 Asfalto 107,93
475 1,2

116-8 475 74,48 1,2 1,3015 150 0,8 193,87 77,55 76,23 Asfalto 81,93
435 1,403

115-1 467 67,86 1,2 1,2 150 0,8 - 65,15 63,95 Asfalto 74,65
460 1,2

120-1 496 97,1 1,2 1,2 150 0,8 - 93,22 91,50 Asfalto 106,81
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497 1,2
120-2 497 99,15 1,2 1,2 150 0,8 - 95,18 93,43 Asfalto 109,07

498 1,2
120-3 498 97,69 1,2 1,2 150 0,8 - 93,78 92,06 Asfalto 107,46

499 1,2
120-4 499 98,64 1,2 1,2 150 0,8 - 94,69 92,95 Asfalto 108,50

500 1,2
120-5 500 99,58 1,2 1,2 150 0,8 - 95,60 93,84 Asfalto 109,54

501 1,2
120-6 501 98,8 1,2 1,2 150 0,8 - 94,85 93,10 Asfalto 108,68

502 1,2
120-7 502 70,26 1,2 1,2 150 0,8 - 67,45 66,21 Asfalto 77,29

440 1,2
126-1 517 99,7 1,2 1,2 150 0,8 - 95,71 93,95 Asfalto 109,67

518 1,2
126-2 518 98,61 1,2 1,2 150 0,8 - 94,67 92,92 Asfalto 108,47

519 1,2
126-3 519 99,15 1,2 1,2 150 0,8 - 95,18 93,43 Asfalto 109,07

520 1,2
126-4 520 98,34 1,2 1,2 150 0,8 - 94,41 92,67 Asfalto 108,17

521 1,2
126-5 521 71,46 1,2 1,2 150 0,8 - 68,60 67,34 Asfalto 78,61

522 1,2
126-6 522 49,92 1,2 1,2 150 0,8 - 47,92 47,04 Asfalto 54,91

511 1,2
121-9 511 97,82 2,462 2,328 150 0,8 455,45 182,18 180,45 Asfalto 107,60

512 2,194
121-10 512 45,73 3,092 2,97 150 0,8 271,64 108,65 107,85 Asfalto 50,30

441 2,848
121-1 503 60,81 1,2 1,2 150 0,8 - 58,38 57,30 Asfalto 66,89

504 1,2
121-2 504 86,55 1,444 1,322 150 0,8 228,84 91,54 90,01 Asfalto 95,21

505 1,2
121-3 505 86,55 1,2 1,2 150 0,8 - 83,09 81,56 Asfalto 95,21

506 1,2
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121-4 506 62,04 1,493 1,3465 150 0,8 167,07 66,83 65,73 Asfalto 68,24
507 1,2

121-5 507 109,57 1,2 1,2 150 0,8 - 105,19 103,25 Asfalto 120,53
508 1,2

121-6 508 43,85 1,401 1,494 150 0,8 131,02 52,41 51,63 Asfalto 48,24
509 1,587

121-7 509 55,12 1,587 1,3935 150 0,8 153,62 61,45 60,47 Asfalto 60,63
510 1,2

121-8 510 86,58 1,403 1,9325 150 0,8 334,63 133,85 132,32 Asfalto 95,24
511 2,462

125-1 516 35,85 1,2 1,3015 150 0,8 93,32 37,33 36,69 Asfalto 39,44
510 1,403

124-1 515 43,46 1,2 1,3005 150 0,8 113,04 45,22 44,45 Asfalto 47,81
508 1,401

122-1 513 43,78 1,2 1,322 150 0,8 115,75 46,30 45,53 Asfalto 48,16
504 1,444

123-1 514 36,32 1,2 1,3465 150 0,8 97,81 39,12 38,48 Asfalto 39,95
506 1,493

127-1 523 75,8 1,2 1,2 150 0,8 - 72,77 71,43 Asfalto 83,38
524 1,2

127-2 524 75,79 1,2 1,2 150 0,8 - 72,76 71,42 Asfalto 83,37
525 1,2

127-3 525 97,74 1,2 1,2 150 0,8 - 93,83 92,10 Asfalto 107,51
526 1,2

127-4 526 98,22 1,2 1,2 150 0,8 - 94,29 92,56 Asfalto 108,04
527 1,2

127-5 527 99,1 1,2 1,2 150 0,8 - 95,14 93,38 Asfalto 109,01
528 1,2

127-6 528 78,67 1,2 1,2 150 0,8 - 75,52 74,13 Asfalto 86,54
529 1,2

127-7 529 66,29 1,2 1,66 150 0,8 220,08 88,03 86,86 Asfalto 72,92
530 2,12

127-8 530 66,28 2,12 2,606 150 0,8 345,45 138,18 137,01 Asfalto 72,91
512 3,092

78-1 332 88,62 1,2 1,2 150 0,8 - 85,08 83,51 Asfalto 97,48
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333 1,2
78-2 333 88,62 1,2 1,2 150 0,8 - 85,08 83,51 Asfalto 97,48

259 1,2
36-1 169 66,87 1,2 1,2 150 0,8 - 64,20 63,01 Asfalto 73,56

170 1,2
36-2 170 62,37 1,2 1,2 150 0,8 - 59,88 58,77 Asfalto 68,61

171 1,2
36-3 171 19,35 1,2 1,2 150 0,8 - 18,58 18,23 Asfalto 21,29

143 1,2
98-1 396 68,43 1,2 1,233 150 0,8 - 67,50 66,29 Asfalto 75,27

397 1,266
98-2 397 68,42 1,266 1,3295 150 0,8 181,93 72,77 71,56 Asfalto 75,26

391 1,393
134-1 566 71,08 1,2 1,2 150 0,8 - 68,24 66,98 Asfalto 78,19

567 1,2
134-2 567 71,07 1,2 1,2 150 0,8 - 68,23 66,97 Asfalto 78,18

568 1,2
134-3 568 91,65 1,2 1,2 150 0,8 - 87,98 86,36 Asfalto 100,82

561 1,2
114-1 466 67,24 1,2 1,2 150 0,8 - 64,55 63,36 Asfalto 73,96

459 1,2
35-1 167 48,1 1,2 1,2 150 0,8 - 46,18 45,33 Asfalto 52,91

168 1,2
35-2 168 117,24 1,2 1,712 150 0,8 401,43 160,57 158,50 Asfalto 128,96

142 2,224
42-1 194 56,84 1,2 1,2 150 0,8 - 54,57 53,56 Asfalto 62,52

184 1,2
27-1 134 65,03 1,2 1,2 150 0,8 - 62,43 61,28 Asfalto 71,53

135 1,2
27-2 135 35,21 1,2 1,2175 150 0,8 - 34,29 33,67 Asfalto 38,73

136 1,235
27-3 136 81,79 1,235 1,2175 150 0,8 - 79,66 78,22 Asfalto 89,97

137 1,2
28-1 156 57,19 1,2 1,2 150 0,8 - 54,90 53,89 Asfalto 62,91

135 1,2
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117-1 476 93,12 1,2 1,4105 150 0,8 262,69 105,08 103,43 Terra -
477 1,621

117-2 477 62,04 1,621 1,851 150 0,8 229,67 91,87 90,77 Terra -
478 2,081

117-3 478 98,43 2,081 2,4385 150 0,8 480,04 192,02 190,28 Asfalto 108,27
479 2,796

117-4 479 59,46 2,796 3,0495 150 0,8 362,65 145,06 144,01 Asfalto 65,41
480 3,303

117-5 480 59,6 3,303 3,4675 150 0,8 413,33 165,33 164,28 Asfalto 65,56
481 3,632

117-6 481 71,96 3,632 3,9195 150 0,8 564,09 225,64 224,37 Asfalto 79,16
482 4,207

36.838,69    

2-1 75 95,71 1,2 1,2 150 0,8 - 91,88 90,19 Asfalto 105,28
76 1,2

2-2 76 98,38 1,2 1,416 150 0,8 278,61 111,44 109,71 Asfalto 108,22
77 1,632

2-3 77 104,65 1,632 1,6095 150 0,8 336,87 134,75 132,90 Asfalto 115,12
78 1,587

2-4 78 98,9 1,587 1,567 150 0,8 309,95 123,98 122,23 Asfalto 108,79
79 1,547

2-5 79 70,44 1,547 1,418 150 0,8 199,77 79,91 78,66 Asfalto 77,48
80 1,289

2-6 80 55,45 1,289 1,2445 150 0,8 - 55,21 54,23 Asfalto 61,00
8 1,2

1-8 8 61,11 1,2 1,2 150 0,8 - 58,67 57,59 Asfalto 67,22
9 1,2

1-9 9 60,81 1,2 1,2 150 0,8 - 58,38 57,30 Asfalto 66,89
10 1,2

1-10 10 60,81 1,2 1,2 150 0,8 - 58,38 57,30 Asfalto 66,89
11 1,2

1-11 11 57,46 1,2 1,2 150 0,8 - 55,16 54,15 Asfalto 63,21
12 1,2

ETAPA 02
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1-12 12 57,46 1,2 1,2 150 0,8 - 55,16 54,15 Asfalto 63,21
13 1,2

1-13 13 102,25 1,2 1,2 150 0,8 - 98,16 96,35 Asfalto 112,48
14 1,2

1-14 14 60,84 1,2 1,2 150 0,8 - 58,41 57,33 Asfalto 66,92
15 1,2

1-15 15 70,41 1,2 1,2 150 0,8 - 67,59 66,35 Asfalto 77,45
16 1,2

1-16 16 59,45 1,2 1,588 150 0,8 188,81 75,53 74,47 Asfalto 65,40
17 1,976

1-17 17 56,38 1,976 2,304 150 0,8 259,80 103,92 102,92 Asfalto 62,02
18 2,632

1-18 18 99,13 2,632 1,916 150 0,8 379,87 151,95 150,19 Asfalto 109,04
19 1,2

1-19 19 60,09 2,93 3,3265 150 0,8 399,78 159,91 158,85 Asfalto 66,10
20 3,723

1-20 20 60,09 3,723 4,0875 150 0,8 491,24 196,49 195,43 Asfalto 66,10
21 4,452

1-21 21 96,75 4,452 3,7545 150 0,8 726,50 290,60 288,89 Asfalto 106,43
22 3,057

1-22 22 58,19 3,057 2,894 150 0,8 336,80 134,72 133,69 Asfalto 64,01
23 2,731

1-23 23 58,19 2,731 2,5325 150 0,8 294,73 117,89 116,86 Asfalto 64,01
24 2,334

1-24 24 76,2 2,907 2,344 150 0,8 357,23 142,89 141,54 Asfalto 83,82
25 1,781

1-25 25 78,19 2,572 2,0115 150 0,8 314,56 125,82 124,44 Asfalto 86,01
26 1,451

1-26 26 115,1 2,176 2,9035 150 0,8 668,39 267,35 265,32 Asfalto 126,61
27 3,631

1-27 27 96,41 3,631 2,8965 150 0,8 558,50 223,40 221,70 Asfalto 106,05
28 2,162

1-28 28 99,28 2,162 1,681 150 0,8 333,78 133,51 131,76 Asfalto 109,21
29 1,2

1-29 29 73,77 4,099 3,6415 150 0,8 537,27 214,91 213,60 Asfalto 81,15
30 3,184
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1-30 30 60,32 3,184 3,196 150 0,8 385,57 154,23 153,16 Terra -
31 3,208

1-31 31 60,31 3,208 3,437 150 0,8 414,57 165,83 164,76 Terra -
32 3,666

1-32 32 94,42 3,666 3,45 150 0,8 651,50 260,60 258,93 Terra -
33 3,234

1-33 33 91,39 3,234 2,9265 150 0,8 534,91 213,96 212,35 Terra -
34 2,619

1-34 34 91,39 2,619 2,3085 150 0,8 421,95 168,78 167,16 Terra -
35 1,998

1-35 35 97,25 1,998 1,801 150 0,8 350,29 140,12 138,40 Terra -
36 1,604

1-36 36 83,2 1,604 1,4605 200 0,8 243,03 97,21 94,60 Terra -
37 1,317

1-37 37 83,21 1,317 1,2585 200 0,8 209,44 83,78 81,16 Terra -
38 1,2

1-1 1 97,96 1,2 1,414 150 0,8 277,03 110,81 109,08 Asfalto 107,76
2 1,628

1-2 2 99,94 1,628 1,414 150 0,8 282,63 113,05 111,29 Asfalto 109,93
3 1,2

1-3 3 98,13 1,2 1,2 150 0,8 - 94,20 92,47 Asfalto 107,94
4 1,2

1-4 4 98,14 1,2 1,2 150 0,8 - 94,21 92,48 Asfalto 107,95
5 1,2

1-5 5 90,09 1,2 1,238 150 0,8 - 89,23 87,63 Asfalto 99,10
6 1,276

1-6 6 60,96 1,276 1,238 150 0,8 - 60,37 59,30 Terra -
7 1,2

1-7 7 60,96 1,2 1,2 150 0,8 - 58,52 57,44 Terra -
8 1,2

13-1 108 53,99 1,2 1,2 150 0,8 - 51,83 50,88 Asfalto 59,39
24 1,2

15-1 112 97,09 1,2 1,886 150 0,8 366,22 146,49 144,77 Asfalto 106,80
25 2,572

16-1 113 98,82 1,2 1,688 150 0,8 333,62 133,45 131,70 Asfalto 108,70
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26 2,176
11-1 104 100,27 1,2 1,2 150 0,8 - 96,26 94,49 Asfalto 110,30

22 1,2
14-1 109 99,35 1,2 1,2 150 0,8 - 95,38 93,62 Asfalto 109,29

110 1,2
14-2 110 57,8 1,2 1,2 150 0,8 - 55,49 54,47 Asfalto 63,58

111 1,2
14-3 111 57,8 1,2 1,2 150 0,8 - 55,49 54,47 Asfalto 63,58

25 1,2
18-1 116 32,83 1,2 1,2 150 0,8 - 31,52 30,94 Asfalto 36,11

27 1,2
3-1 81 94,94 1,2 1,4085 150 0,8 267,45 106,98 105,30 Asfalto 104,43

82 1,617
3-2 82 67,04 1,617 1,4085 150 0,8 188,85 75,54 74,36 Asfalto 73,74

83 1,2
3-3 83 68,25 1,2 1,3495 150 0,8 184,21 73,68 72,48 Asfalto 75,08

84 1,499
3-4 84 98,99 1,499 1,5395 150 0,8 304,79 121,92 120,17 Asfalto 108,89

85 1,58
3-5 85 103,14 1,58 1,495 150 0,8 308,39 123,36 121,53 Asfalto 113,45

86 1,41
3-6 86 97,35 1,41 1,305 150 0,8 254,08 101,63 99,91 Asfalto 107,09

87 1,2
3-7 87 98,86 1,2 1,2 150 0,8 - 94,91 93,16 Asfalto 108,75

88 1,2
3-8 88 98,21 1,2 1,2 150 0,8 - 94,28 92,55 Asfalto 108,03

89 1,2
3-9 89 98,2 1,2 1,2 150 0,8 - 94,27 92,54 Asfalto 108,02

14 1,2
24-1 128 98,66 1,2 1,975 150 0,8 389,71 155,88 154,14 Asfalto 108,53

129 2,75
24-2 129 97,67 2,75 1,975 150 0,8 385,80 154,32 152,59 Asfalto 107,44

130 1,2
24-3 130 116,53 2,917 3,4745 150 0,8 809,77 323,91 321,85 Asfalto 128,18

29 4,032
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25-1 131 95,03 1,2 1,2 150 0,8 - 91,23 89,55 Asfalto 104,53
129 1,2

19-1 117 98,04 1,2 1,2 150 0,8 - 94,12 92,39 Asfalto 107,84
28 1,2

20-1 118 77,28 1,2 1,2 150 0,8 - 74,19 72,82 Asfalto 85,01
119 1,2

20-2 119 59,62 1,2 1,2 150 0,8 - 57,24 56,18 Asfalto 65,58
120 1,2

20-3 120 59,61 1,2 1,2505 150 0,8 149,08 59,63 58,58 Asfalto 65,57
121 1,301

20-4 121 98,3 1,301 1,2505 150 0,8 245,85 98,34 96,60 Asfalto 108,13
122 1,2

20-5 122 120 1,216 1,208 150 0,8 - 115,97 113,85 Asfalto 132,00
29 1,2

22-1 124 46,41 1,2 1,2 150 0,8 - 44,55 43,73 Asfalto 51,05
121 1,2

17-1 114 39,28 1,2 1,2 150 0,8 - 37,71 37,01 Asfalto 43,21
115 1,2

17-2 115 118,49 1,2 1,2 150 0,8 - 113,75 111,66 Asfalto 130,34
27 1,2

7-1 96 57,88 1,2 1,2 150 0,8 - 55,56 54,54 Asfalto 63,67
97 1,2

7-2 97 57,87 1,2 1,2 150 0,8 - 55,56 54,53 Asfalto 63,66
98 1,2

7-3 98 99,4 1,2 1,2 150 0,8 - 95,42 93,67 Asfalto 109,34
18 1,2

4-1 90 63,67 1,2 1,2 150 0,8 - 61,12 60,00 Asfalto 70,04
91 1,2

4-2 91 69,34 1,2 1,2 150 0,8 - 66,57 65,34 Asfalto 76,27
92 1,2

4-3 92 49,83 1,2 1,2 150 0,8 - 47,84 46,96 Asfalto 54,81
93 1,2

4-4 93 27,79 1,2 1,2 150 0,8 - 26,68 26,19 Asfalto 30,57
18 1,2

5-1 94 62,77 1,2 1,2 150 0,8 - 60,26 59,15 Asfalto 69,05
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91 1,2
6-1 95 62,83 1,2 1,2 150 0,8 - 60,32 59,21 Asfalto 69,11

93 1,2
8-1 99 46,26 1,2 1,2 150 0,8 - 44,41 43,59 Asfalto 50,89

100 1,2
8-2 100 57,72 1,2 1,614 150 0,8 186,32 74,53 73,51 Asfalto 63,49

101 2,028
8-3 101 57,72 2,028 2,479 150 0,8 286,18 114,47 113,45 Asfalto 63,49

19 2,93
12-1 105 46,75 1,2 1,2 150 0,8 - 44,88 44,05 Asfalto 51,43

106 1,2
12-2 106 57,86 1,2 1,616 150 0,8 187,00 74,80 73,78 Asfalto 63,65

107 2,032
12-3 107 57,85 2,032 2,4695 150 0,8 285,72 114,29 113,27 Asfalto 63,64

24 2,907
21-1 123 74,74 1,2 1,2 150 0,8 - 71,75 70,43 Asfalto 82,21

119 1,2
23-1 125 50,59 1,2 1,2 150 0,8 - 48,57 47,67 Asfalto 55,65

126 1,2
23-2 126 71,67 1,2 1,2 150 0,8 - 68,80 67,54 Asfalto 78,84

127 1,2
23-3 127 47,92 1,2 1,208 150 0,8 - 46,31 45,46 Asfalto 52,71

122 1,216
9-1 102 97,94 1,2 1,2 150 0,8 - 94,02 92,29 Asfalto 107,73

21 1,2
10-1 103 50,01 1,2 1,2 150 0,8 - 48,01 47,13 Asfalto 55,01

21 1,2
26-1 132 49,81 1,2 1,2 150 0,8 - 47,82 46,94 Terra -

133 1,2
26-2 133 115,11 1,2 2,0585 150 0,8 473,91 189,56 187,53 Terra -

130 2,917
7.390,75      



QUADRA
QUANT. DE 

LOTES TOTAL
QUADRA

QUANT. DE 
LOTES TOTAL

QUADRA
QUANT. DE 

LOTES TOTAL
QUADRA

QUANT. DE 
LOTES TOTAL

QUADRA
QUANT. DE 

LOTES TOTAL QUANT. DE LOTES (FS 1)
QUADRA 1 8 QUADRA 39 13 QUADRA 77 30 QUADRA 115 4 QUADRA 153 26 2689
QUADRA 2 12 QUADRA 40 1 QUADRA 78 37 QUADRA 116 8 QUADRA 154 27
QUADRA 3 6 QUADRA 41 16 QUADRA 79 34 QUADRA 117 9 QUADRA 155 9
QUADRA 4 17 QUADRA 42 12 QUADRA 80 36 QUADRA 118 1 QUADRA 156 13 LOTES EM VIA PAV. (FS 1) 2549 un 15294 13764,6
QUADRA 5 5 QUADRA 43 15 QUADRA 81 26 QUADRA 119 3 QUADRA 157 16
QUADRA 6 1 QUADRA 44 15 QUADRA 82 12 QUADRA 120 1 QUADRA 158 1 LOTES EM VIA S/ PAV.(FS 1) 140 un 840
QUADRA 7 20 QUADRA 45 22 QUADRA 83 20 QUADRA 121 10 QUADRA 159 18
QUADRA 8 14 QUADRA 46 1 QUADRA 84 14 QUADRA 122 8 QUADRA 160 26 METRAGEM TRECHO SEM 840,00 m
QUADRA 9 22 QUADRA 47 21 QUADRA 85 14 QUADRA 123 1 QUADRA 161 26

QUADRA 10 15 QUADRA 48 27 QUADRA 86 13 QUADRA 124 1 QUADRA 162 26
QUADRA 11 28 QUADRA 49 29 QUADRA 87 1 QUADRA 125 12 QUADRA 163 24
QUADRA 12 33 QUADRA 50 1 QUADRA 88 12 QUADRA 126 1 QUADRA 164 15
QUADRA 13 29 QUADRA 51 14 QUADRA 89 12 QUADRA 127 16 QUADRA 165 14
QUADRA 14 31 QUADRA 52 16 QUADRA 90 20 QUADRA 128 16 QUADRA 166 14
QUADRA 15 26 QUADRA 53 16 QUADRA 91 17 QUADRA 129 14 QUADRA 167 12 QUANT. DE LOTES (FASE 2)
QUADRA 16 21 QUADRA 54 13 QUADRA 92 14 QUADRA 130 18 QUADRA 168 14 570
QUADRA 17 21 QUADRA 55 14 QUADRA 93 1 QUADRA 131 11 QUADRA 169 14
QUADRA 18 22 QUADRA 56 26 QUADRA 94 25 QUADRA 132 18 QUADRA 170 15 LOTES EM VIA PAV.(FS 2) 558 un 3348 3013,2
QUADRA 19 28 QUADRA 57 19 QUADRA 95 28 QUADRA 133 10 QUADRA 171 35 LOTES EM VIA S/ PAV.(FS 2) 12 un
QUADRA 20 19 QUADRA 58 22 QUADRA 96 22 QUADRA 134 10 QUADRA 172 34
QUADRA 21 18 QUADRA 59 33 QUADRA 97 32 QUADRA 135 20 QUADRA 173 34 METRAGEM TRECHO S/PAV. 948,33 m
QUADRA 22 22 QUADRA 60 27 QUADRA 98 27 QUADRA 136 15 QUADRA 174 18
QUADRA 23 18 QUADRA 61 14 QUADRA 99 21 QUADRA 137 25 QUADRA 175 18
QUADRA 24 21 QUADRA 62 1 QUADRA 100 21 QUADRA 138 26 QUADRA 176 1
QUADRA 25 11 QUADRA 63 12 QUADRA 101 23 QUADRA 139 26 QUADRA 177 24
QUADRA 26 21 QUADRA 64 16 QUADRA 102 24 QUADRA 140 25 QUADRA 178 24
QUADRA 27 33 QUADRA 65 14 QUADRA 103 24 QUADRA 141 27 QUADRA 179 18
QUADRA 28 7 QUADRA 66 32 QUADRA 104 25 QUADRA 142 26 QUADRA 180 1
QUADRA 29 12 QUADRA 67 1 QUADRA 105 23 QUADRA 143 13 QUADRA 181 14
QUADRA 30 12 QUADRA 68 10 QUADRA 106 27 QUADRA 144 18 QUADRA 182 14
QUADRA 31 14 QUADRA 69 1 QUADRA 107 27 QUADRA 145 26 QUADRA 183 6
QUADRA 32 12 QUADRA 70 37 QUADRA 108 22 QUADRA 146 26 QUADRA 184 1
QUADRA 33 12 QUADRA 71 28 QUADRA 109 24 QUADRA 147 26 QUADRA 185 1
QUADRA 34 22 QUADRA 72 12 QUADRA 110 14 QUADRA 148 20 QUADRA 186 10
QUADRA 35 24 QUADRA 73 16 QUADRA 111 14 QUADRA 149 17 QUADRA 187 6
QUADRA 36 29 QUADRA 74 14 QUADRA 112 17 QUADRA 150 27 QUADRA 188 7
QUADRA 37 20 QUADRA 75 17 QUADRA 113 17 QUADRA 151 25
QUADRA 38 26 QUADRA 76 16 QUADRA 114 1 QUADRA 152 26

712 614 771 586 576

PLANILHA DE QUANTITATIVO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR - COMPLETA


