



Obra
CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA LATERAL

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 10/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.316,18	0,74 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	1	2.585,18	0,30 %
3	VIÁRIO	1	425.444,98	49,81 %
4	PISOS	1	173.893,11	20,36 %
5	PAISAGISMO	1	11.541,64	1,35 %
6	MOBILIÁRIO	1	153.709,74	18,00 %
7	FAIXAS ELEVADAS	1	74.567,93	8,73 %
8	SERVIÇOS FINAIS	1	6.000,00	0,70 %

Total sem BDI 854.058,76
Total do BDI 173.800,95
Total Geral 1.027.859,71

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0