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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

AMM CIV 001 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 21,46 15.451,20             
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1440,00 30,39 43.761,60             
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 62,26 29.884,80             

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240,00 30,30 7.272,00               

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240,00 112,77 27.064,80             

Total 123.434,40R$      

UN

AMM CIV 002 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,0708 63,17 193,98                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2832 21,46 263,59                  
Total 457,57R$             

AMM CIV 003 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,0708 63,17 193,98                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2832 21,46 263,59                  
Total 457,57R$             

AMM CIV 004 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

559
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 
KG/M

M 3,00 25,53 76,59                    

591
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 
1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE 
APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M

KG 13,71 34,53 473,40                  

10932
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 1,10 102,42 112,66                  

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 37,90 127,72                  

11948
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 
5/16", COMPRIMENTO 40 MM

UN 9,00 0,70 6,30                      

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 26,62 93,17                    
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 21,46 107,30                  
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 27,56 68,90                    

Total 1.066,04R$          

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

COMPONENTES

6HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - FEVEREIRO/2024 - CÓDIGO: 030114

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( 
EXCLUSO O TRANSPORTE )

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - FEVEREIRO/2024 - CÓDIGO: 030116

MATERIAIS

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 
INCLUSO FERRAGENS

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 11532 - (FEVEREIRO/2024)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÃO DE OBRA

CÁLCULO
M A T E R I A L

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

1HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO 
O TRANSPORTE )

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AMM CIV 005 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU 
SIMILAR

PÇ 0,197 477,28 94,02                    

COTAÇÃO
POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SEÇÃO DE 
40X60MM, BELGO OU SIMILAR

PÇ 0,2463 200,00 49,26                    

COTAÇÃO
FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU 
SIMILAR

PÇ 1,50 6,00 9,00                      

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 26,81 26,81                    
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,46 21,46                    

Total 200,55R$             

COTAÇÃO PÇ

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 AÇOFER 415,91 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 477,28 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
27/01/2025 AZURIA ENGENHARIA 580,00 42.445.485/0001-77 (65) 99802-1367 ALAN

VALOR ACATADO MEDIANA 477,28

COTAÇÃO PÇ

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 AÇOFER 138,33 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 200,90 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
27/01/2025 AZURIA ENGENHARIA 200,00 42.445.485/0001-77 (65) 99802-1367 ALAN

VALOR ACATADO MEDIANA 200,00

COTAÇÃO PÇ

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 AÇOFER 7,18 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 5,58 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
27/01/2025 AZURIA ENGENHARIA 6,00 42.445.485/0001-77 (65) 99802-1367 ALAN

VALOR ACATADO MEDIANA 6,00

AMM CIV 006 M

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM 
LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 
MM

M 1,080 49,43 53,38                    

11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 6,360 1,66 10,55                    

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,002 23,55 0,04                      

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0027 22,47 0,06                      

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 26,15 2,06                      
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 21,46 1,99                      

Total 68,08R$               

COTAÇÃO M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 AÇOFER 54,71 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 49,43 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 FERMAT 34,73 03.658.692/0004-09 (65) 3665-6107 ADRIELLY

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 10812 - (FEVEREIRO/2024)

FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, 
ESPESSURA DE 0,5 MM

MATERIAIS

EQUIPAMENTO

MATERIAIS

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E 
H=2,60M) E ACESSÓRIOS

POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR

MÃO DE OBRA

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_07/2019

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, 
VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

VALOR ACATADO MEDIANA 49,43

AMM CIV 007 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO - 4 FOLHAS - DIMENSÃO DE 
2,10M X 3,50M

UN 1,00 10172,00 10.172,00             

TOTAL 10.172,00R$        

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/05/2024 VINICIUS VIDRO 11.030,00 19.180.659/0001-03 (66) 99211-6239 VINICIUS
03/06/2024 VIDRART 9.558,00 31.626.064/0001-26 (66) 98428-8330 RAMON
03/06/2024 MULTIVIDROS 10.172,00 49.962.914/0001-22 (66) 99900-4072 ANA CLARA

VALOR ACATADO MEDIANA 10.172,00

AMM CIV 008 REGULARIZAÇÃO MANUAL M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,46 6,43                      
Total 6,43R$                 

AMM CIV 009 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

45190
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

M2 0,1875 88,90 16,66                    

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392 1,18 0,75                      
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,089 6,92 0,61                      

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 26,68 2,32                      

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 21,46 0,69                      
Total 21,03R$               

AMM CIV 010 UN
SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 6,00 17,33 103,98                  

COTAÇÃO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 239,90 239,90                  

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485 26,77 25,39                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,46 6,41                      

Total 375,68R$             

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2025 VERDÃO 94,33 37.432.150/0006-99 (65) 3314-1000 LUCIA
15/01/2025 CASTELO 239,90 02.623.245/0001-09 (65) 3688-3500 MARISELMA
15/01/2025 BEIRA RIO 333,90 20.939.127/0001-88  (65) 3028-3000 GEOVANA

VALOR ACATADO MEDIANA 239,90

AMM CIV 011 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 6,92 3,59

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100866 - (FEVEREIRO/2024) - OBS: FOI SUBSTITUIDO A BARRA DE 60 CM POR 
COTAÇAO SENDO BARRA DE 40 CM.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

M A T E R I A L

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 88650 - (FEVEREIRO/2024)

RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 60X60CM

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 05103 - (FEVEREIRO/2024)

COTAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO - 4 FOLHAS - DIMENSÃO DE 2,10M X 3,50M

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO - 4 FOLHAS - DIMENSÃO DE 2,10M X 3,50M

MÃO DE OBRA

MATERIAIS
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,00 2,19 8,76
COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 120,00 126,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,81 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 21,46 25,75

TOTAL 177,50R$             

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/03/2025 JH ARTEFATOS DE CONCRETO 6,00 42.462.528/0001-22 (66) 99670-4865 HUMBERTO
19/03/2025 É CONCRETO 9,00 45.861.354/0001-69 (65) 98133-7848 ILMARA
19/03/2025 ALEIXO PRÉ MOLDADOS 7,50 36.038442/0001-74 (65) 3631-1380 ANDRIELI

VALOR ACATADO MEDIANA 7,50

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/03/2025 JH ARTEFATOS DE CONCRETO 96,00 42.462.528/0001-22 (66) 99670-4865 HUMBERTO
19/03/2025 É CONCRETO 144,00 45.861.354/0001-69 (65) 98133-7848 ILMARA
19/03/2025 ALEIXO PRÉ MOLDADOS 120,00 36.038442/0001-74 (65) 3631-1380 ANDRIELI

VALOR ACATADO MEDIANA 120,00

AMM CIV 012 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM

M2 1,17 630,94 738,19                  

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,00 20,27 40,54                    

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 145,93 3,07                      

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN 6,00 0,61 3,66                      

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 36,27 18,96                    

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 26,68 39,87                    
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834 21,46 21,10                    

Total 865,39R$             

AMM CIV 013 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 
30M)

UN 0,1333333 102,68 13,69

420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,00 46,74 93,48

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 20,10 60,30

937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 27,00 10,27 277,29

1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00 267,40 267,40

1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,00 155,12 310,24

1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2

UN 8,00 10,05 80,40

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 1,90 7,60

2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 
415 V

UN 1,00 80,48 80,48

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 7,72 61,76

14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1,00 1201,33 1.201,33

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 
RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM         

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÓD 2001003023 - JANEIRO/2024

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM, ACABAMENTO COM BORDA 45°, FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO 
FRANCESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - (FEVEREIRO/2024) - 16 PEÇAS/M².
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,00 57,88 57,88

4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

UN 2,00 10,54 21,08

11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,00 1,43 2,86

12034
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 2,00 5,39 10,78

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,38 2,76
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,03 2,06

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 27,85 222,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,46 171,68

TOTAL 2.945,87R$          

AMM CIV 014 UN    
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO ROLDANA DE AÇO, COM ROLAMENTO, Ø =30MM, 2.1/2" UN 1,00 18,66 18,66

21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 4,40 67,19 295,63

21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 2,20 51,49 113,27

98763

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, 
TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, 
PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2018

H 0,20 6,36 1,27

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,20 36,39 7,27

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 27,56 5,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,81 13,40

TOTAL 455,01R$             

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 FERMAT 18,66 03.658.692/0004-09 (65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 17,38 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 AÇOFER 23,18 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA 18,66

AMM CIV 015 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 1,89 125,99 238,12

94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,91 534,93 486,78

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,91 291,46 265,22

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,33 84,89 28,01

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,81 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,46 10,73

TOTAL 1.042,26R$          

AMM CIV 016 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

1339
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO E OUTROS

KG 0,40 38,81 15,52                    

3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,50 1,28 0,64                      

ROLDANA DE AÇO, COM ROLAMENTO, Ø =30MM, 2.1/2" 

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA

MATERIAIS

MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 2437 - (FEVEREIRO/2024)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12627 - (FEVEREIRO/2024)

BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020. OBS: O POSTE DE MADEIRA FOI 
SUBSTITUÍDO PARA POR 1 UNIDADE DE POSTE CONICO CONTÍNUO DE AÇO H=7M PARA ADEQUAÇÃO COM A NDU 001 DA ENERGISA.
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

38181
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 5 MM, PARA COLA

M2 1,02 263,14 268,40                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5641026 26,81 15,12                    
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820513 21,46 6,05                      

Total 305,73R$             

AMM CIV 017 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO
LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE 
ALTURA

UN 1,00 210,00 210,00                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 21,46 7,51                      
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 26,81 9,38                      

Total 226,89R$             

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/01/2025 DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL 315,00 43.781.989/0001-20 (65) 99602-8303 SIRLEI
20/01/2025 JM INOVAÇÕES 210,00 40.991.205/0001-09 (65) 99355-5731 JOSÉ
14/01/2025 CTRL+P 200,00 13.985.042/0001-70 (65) 3623-2365 LUIZ

VALOR ACATADO MEDIANA 210,00

AMM CIV 018 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3 0,0027 176,57 0,47

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3 0,008 177,50 1,42

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,7206 0,90 3,34
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,10 3,83 4,21
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,5508 43,28 23,83
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,352 40,13 14,12
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,088 21,49 1,89
10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,6582 34,97 23,01

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3 0,0116 131,69 1,52

566
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 
KG/M

M 0,786 4,74 3,72

COTAÇÃO - 01 TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM BR 0,1223 232,49 28,43
COTAÇÃO - 02 TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM BR 1,5278 54,24 82,86
COTAÇÃO - 03 TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM BR 0,2038 87,67 17,86

2418
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,9524 9,93 9,45

38178
FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE 
EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA 
MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM

UN 0,1587 29,85 4,73

88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0091 2,13 0,01

83765
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 
ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 
DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,7461 103,47 77,19

83766
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 
ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 
DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,1308 41,60 5,44

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5333 26,81 14,29
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0981 28,49 31,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1982 21,46 4,25
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8789 27,56 24,22
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3673 26,62 36,39

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1389 22,39 25,49

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - JANEIRO/2024 - CÓDIGO: ED-50624

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA

MATERIAIS

,

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA

PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO 
ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS

MATERIAIS

EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA EMOP, FEVEREIRO/2024 - CÓDIGO 05.055.0022-A
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3673 22,65 30,96

Total 470,38R$             

COTAÇÃO - 01 BR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 FERMAT 232,49 03.658.692/0004-09 (65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 250,65 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 AÇOFER 225,89 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA 232,49

COTAÇÃO - 02 BR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 FERMAT 53,71 03.658.692/0004-09 (65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 57,18 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 AÇOFER 54,24 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA 54,24

COTAÇÃO - 03 BR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/01/2025 FERMAT 86,42 03.658.692/0004-09 (65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIAÇO 94,23 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 AÇOFER 87,67 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA 87,67

AMM CIV 019 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

M2 1,00 940,18 940,18                  

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,05 582,32 29,11                    

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,62 53,24                    

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,65 45,30                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,81 4,02                      
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 21,46 25,32                    

Total 1.097,17R$          

AMM CIV 020 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 2,00 8,87 17,74                    

5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 1,20 22,77 27,32                    

43603
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 
MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO 
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 2,00 56,32 112,64                  

11134
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 
PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM

M2 77,00 81,05 6.240,85               

2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN 4,00 7,25 29,00                    

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB, CÓDIGO 170196 - JULHO/2023

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÓDIGO 2001004046, JANEIRO/2024

TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM

TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM

TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

NO ITEM 566, BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, NA COMPOSIÇÃO ORIGINAL ESTA "FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263)" COM O 
COEFICIENTE DE 0,131 UND, PARA CONVERTER EM M, FOI FEITO A SEGUINTE CONVERSÃO: 

BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS 
NOVOS

MATERIAIS

1 UND ----------------------------------------------6 M
0,131 UND ---------------------------------------------- X

X = 0,786 M

D
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/11/2025

LOCAL: 106,58%

65,57%

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - 
MT

LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SET/2025)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 87,00 11,58 1.007,46               

94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,30 534,93 695,40                  

102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,80 835,64 2.339,79               

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,10 291,46 1.194,98               

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 52,92 21,37 1.130,90               

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 52,92 48,32 2.557,09               

97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 56,00 43,70 2.447,20               

AUX 01
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"

UN 2,00 277,44 554,88                  

AUX 02 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UN 2,00 28,03 56,06                    

AUX 03
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO 
DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), 
INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

UN 1,00 319,29 319,29                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 21,46 343,36                  

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 25,25 404,00                  

Total 19.477,96R$        

AUX 01 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 12,00 2,85 34,20                    

2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6,00 2,60 15,60                    

12001
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,00 7,00 7,00                      

20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 20 M

UN 0,15 12,95 1,94                      

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 27,85 111,40                  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 21,46 107,30                  

Total 277,44R$             

AUX 02 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

38062
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,00 6,61 6,61                      

1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,00 2,71 2,71                      

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 27,85 5,84                      
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 21,46 12,87                    

Total 28,03R$               

AUX 03 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

7528
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,00 8,61 8,61                      

939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 18,00 2,85 51,30                    

1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,00 2,71 2,71                      

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 6,00 4,94 29,64                    

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 62 - FEVEREIRO/2024

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 641 (FEVEREIRO/2024)

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 773 (FEVEREIRO/2024)

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² 
(FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

MATERIAIS
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20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 20 M

UN 0,15 12,95 1,94                      

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 27,85 139,25                  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,46 85,84                    

Total 319,29R$             

AMM CIV 021 MÊS

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,00 962,26 962,26                  

Total 962,26R$             

AMM CIV 022 UNXKM
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP

0,0397

281,43

11,17                    
Total 11,17R$               

AMM CIV 023 UNXKM
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP

0,0397

281,43

11,17                    
Total 11,17R$               

AMM CIV 024 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

5330 DILUENTE EPOXI L 0,02 48,98 0,97                      

154
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, 
BICOMPONENTE

L 0,20 85,07 17,01                    

88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 28,49 17,09                    
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,46 6,43                      

Total 41,50R$               

AMM CIV 025 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

666
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 
40 X 7* CM

UN 7,00 28,95 202,65                  

88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,015 551,89 8,27                      

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,055 26,81 55,09                    
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,028 22,70 23,33                    

Total 289,34R$             

AMM CIV 026 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,06 1,28 0,07                      

43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,5667599 6,83 3,87                      

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2619048 28,49 7,46                      
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1309524 28,49 3,73                      

Total 15,13R$               

ELEMENTO VAZADO (COGOBÓ) 40X40X7CM

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEDOP, CÓDIGO 061088 - MAIO/2023

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP, CÓD. ED-50473 - (MAIO/2024)

MATERIAIS

 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 4651 (FEVEREIRO/2024)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 3297 (FEVEREIRO/2024)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MATERIAL

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 4656 - (FEVEREIRO/2024)

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

EQUIPAMENTO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO AGETOP CIVIL, CÓD. 030117 - (FEVEREIRO/2024)

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

EQUIPAMENTO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO AGETOP CIVIL, CÓD. 030118 - (FEVEREIRO/2024)

MÃO DE OBRA
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AMM CIV 027 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE UN 1,00 200,00 200,00                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,81 6,70                      
Total 206,70R$             

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

28/01/2025 DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL 200,00 43.781.989/0001-20 (65) 99602-8303 SIRLEI
14/01/2025 CTRL+P 100,00 13.985.042/0001-70 (65) 3623-2365 LUIZ
17/01/2025 HI ART 593,31 54.852.089/0001-43 (65) 3624-2221 NAYARA

VALOR ACATADO MEDIANA 200,00

AMM CIV 028 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO UN 1,00 200,00 200,00                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,81 6,70                      
Total 206,70R$             

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

28/01/2025 DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL 200,00 43.781.989/0001-20 (65) 99602-8303 SIRLEI
14/01/2025 CTRL+P 100,00 13.985.042/0001-70 (65) 3623-2365 LUIZ
17/01/2025 HI ART 593,31 54.852.089/0001-43 (65) 3624-2221 NAYARA

VALOR ACATADO MEDIANA  R$       200,00 

AMM CIV 029 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDAÇÃO UN 6,2725 0,79 4,94

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 1,5054 70,37 105,93                  

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 2,12495 26,59 56,50                    

44073
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,275 0,75 0,95                      

COTAÇÃO PLACA EM ACM (POR M2) M2 1,30 72,95 94,83                    

592
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), 
ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 
0,408 KG/M

KG 2,4835 37,00 91,88                    

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5175 26,62 67,01                    

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0699 22,65 228,08                  

TOTAL 650,12R$             

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

28/01/2025 OESTE FERRAGENS  R$           0,26 02.113.503/0001-07 (65) 3661-6498 MATHEUS
23/01/2025 TONINHO PARAFUSOS  R$           0,79 02.900.216/0001-39 (65) 3027-1606 VALMIR
23/01/2025 AÇOFER  R$           0,91 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA  R$           0,79 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

28/01/2025 UNITRAMA  R$       435,00 15.502.632/0005-54 (65) 3023-9727 BÁRBARA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM

M A T E R I A L

MÃO DE OBRA

*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA CPOS (JUNHO/2024), CÓDIGO: 21.03.151

PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDAÇÃO

PLACA EM ACM 1,22 M X 5,00 M

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12043 - (MAIO/2019)

LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE

LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12043 - (NOVEMBRO/2021)

LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO 

INSTALAÇÃO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 
18CM
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C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

17/01/2025 HI ART  R$       464,76 54.852.089/0001-43 (65) 3624-2221 NAYARA
15/01/2025 BRASLUM  R$       445,00 08.626.189/0001-34 (65) 3622-2433 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA  R$       445,00 

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

28/01/2025 UNITRAMA  R$         71,31 15.502.632/0005-54 (65) 3023-9727 BÁRBARA
17/01/2025 HI ART  R$         76,19 54.852.089/0001-43 (65) 3624-2221 NAYARA
15/01/2025 BRASLUM  R$         72,95 08.626.189/0001-34 (65) 3622-2433 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA  R$         72,95 

AMM CIV 030 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

M2 1,00 940,18 940,18                  

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,05 582,32 29,11                    

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,62 53,24                    

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,65 45,30                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,81 4,02                      
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 21,46 25,32                    

Total 1.097,17R$          

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB, CÓDIGO 170196 - JANEIRO/2024

PLACA EM ACM (POR M2)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

MATERIAIS
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR,

pelos seguintes signatários:

Eduardo Rampanelli Tosetto (CPF ***.642.211-**)

Irineu Marcos Parmeggiani (CPF ***.055.780-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

.
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