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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (SET/2025)

/’ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmaiI.’com % \
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT \ hgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 -
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025
LOCAL: l':;l:lra consianuno Giongo, Wuadra Uo, Lote UZ, 84b-5, Jardim aas Faimeiras, Lampos ae Julio - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

AMM CIV 001 ADMINISTRAGAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 21,46 15.451,20
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1440,00 30,39 43.761,60
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 62,26 29.884,80
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
100309 COMPLEMENTARES H 240,00 30,30 7.272,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 COMPLEMENTARES H 240,00 112,77 27.064,80
Total | R$ _ 123.434,40
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPONENTES [ UN [ CALCULO

MATERIAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES

MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO
AMM CIV 002 UN
O TRANSPORTE)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
5826 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHi 3,0708 6317 193,98
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MAO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,2832 21,46 263,59
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - FEVEREIR0O/2024 - CODIGO: 030114 Total R$ 457,57
AMM CIV 003 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( UN
EXCLUSO O TRANSPORTE )
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
5826 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHi 3,0708 6317 193,98
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MAO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,2832 21,46 263,59
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - FEVEREIR0O/2024 - CODIGO: 030116 Total R$ 457,57
AMM CIV 004 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, M2
INCLUSO FERRAGENS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
559 ﬁgl/?'vrl\’A DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 M 3,00 25,53 76,59
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1
591 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE KG 13,71 34,53 473,40
APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
10932 4,19 MM (8 BWG), MALHA5 X5 CM, H=2M M2 1,10 10242 112,66
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 37,90 127,72
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO
11948 5/16", COMPRIMENTO 40 MM UN 9.00 0.70 6,30
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 26,62 93,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 21,46 107,30
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 27,56 68,90
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE - CODIGO 11532 - (FEVEREIR0/2024) Total R$ 1.066,04

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECGAO 60X40MM E

AMMCIV 005 |5 50M) E ACESSORIOS M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO SII:A;TEALRNYLOFORIsD, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X203 CM, BELGO OU PC 0197 477,28 94,02
M POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SECAO DE
COTAGAO 40X60MM, BELGO OU SIMILAR Pe 0,2463 200,00 49,26
COTACAO FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU PC 1,50 6,00 9,00
SIMILAR
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 26,81 26,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,46 21,46
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 10812 - (FEVEREIR0/2024) Total | R$ 200,55
COTAGAO GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR PC
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g;_:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 ACOFER 415,91| 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422 ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 477,28| 02.019.067/0004-46 |(65)3634-3050 FELIPE
27/01/2025 AZURIA ENGENHARIA 580,00 42.445.485/0001-77 |(65) 99802-1367 |ALAN
VALOR ACATADO MEDIANA 477,28
COTAGAO POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SEGAO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR PG
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gll'-A?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 ACOFER 138,33 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 |ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 200,90| 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 |FELIPE
27/01/2025 AZURIA ENGENHARIA 200,00/ 42.445.485/0001-77 | (65)99802-1367 |ALAN
VALOR ACATADO MEDIANA 200,00
COTAGAO FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR PC
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g;_:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 ACOFER 7,18 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 |ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 5,58 02.019.067/0004-46 (65)3634-3050 |FELIPE
27/01/2025 AZURIA ENGENHARIA 6,00| 42.445.485/0001-77 | (65)99802-1367 |ALAN
VALOR ACATADO MEDIANA 6,00
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSORIOS DEFIXAGAO E ICAMENTO.
AMM CIV 006 M
AF_07/2019
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM ACO REVESTIDO EM
COTAGAO LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 M 1,080 49,43 53,38
MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
11029 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E cJ 6,360 1,66 10,55
ARRUELAS DE VEDACAO
EQUIPAMENTO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 23,55 0,04
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 2247 0,06
MAO DE OBRA
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 26,15 2,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 21,46 1,99
**COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TECNICOS DE COMPOSIGOES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, Total R$ 68.08
VERSAO : V-001, VIGENCIA: 07/2019, PAG 93 ,COD "01.COBE.TELH.045/01" ota ’
COTACAO CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AGO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, M
G ESPESSURA DE 0,5 MM
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gll'-A?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 ACOFER 54,71| 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422 ANA
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 49,43| 02.019.067/0004-46 |(65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 FERMAT 34,73| 03.658.692/0004-09 |(65) 3665-6107 ADRIELLY

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

| [ VALOR ACATADO MEDIANA | 49,43 | | |
AMM CIV 007 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO - 4 FOLHAS - DIMENSAO DE 2,10M X 3,50M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO ;?(')QI\-;A)\(?SES(?I\?RRER DE ALUMINIO E VIDRO - 4 FOLHAS - DIMENSAO DE | UN | 1.00 10172,00 10.172,00
COTAGCAO COM FORNECIMENTO E INSTALACAO TOTAL R$  10.172,00
COTAGCAO PORTA DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO - 4 FOLHAS - DIMENSAO DE 2,10M X 3,50M UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gA'I'LI?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/05/2024 VINICIUS VIDRO 11.030,00{19.180.659/0001-03  [(66) 99211-6239 _ [VINICIUS
03/06/2024 VIDRART 9.558,00/31.626.064/0001-26 | (66) 98428-8330 |RAMON
03/06/2024 MULTIVIDROS 10.172,00[49.962.914/0001-22  [(66) 99900-4072 |ANA CLARA
VALOR ACATADO MEDIANA 10.172,00
AMM CIV 008 REGULARIZACAO MANUAL M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 21,46] 6,43
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 05103 - (FEVEREIRO/2024) Total R$ 6,43
AMM CIV 009 RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES 60X60CM M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAIS
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
45190 OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 0.1875 88,90 16.66
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6392 1,18 0,75
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,089 6,92 0,61
MAO DE OBRA
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 26,68 2,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 21,46 0,69
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 88650 - (FEVEREIRO/2024) Total R$ 21,03
AMM CIV 010 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
4351 FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE UN 6,00 17,33 103,98
NYLON TAMANHO S-8
COTAGCAO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 239,90 239,90
MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,9485 26,77 25,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,46 6,41
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 100866 - (FEVEREIRO/2024) - OBS: FOI SUBSTITUIDO A BARRA DE 60 CM POR o -
COTACAO SENDO BARRA DE 40 CM. ota ’
COTAGAO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gA'I'LI?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/01/2025 VERDAO 94,33| 37.432.150/0006-99 | (65) 3314-1000 LUCIA
15/01/2025 CASTELO 239,90[ 02.623.245/0001-09 | (65) 3688-3500 MARISELMA
15/01/2025 BEIRA RIO 333,90] 20.939.127/0001-88 | (65) 3028-3000 GEOVANA
VALOR ACATADO MEDIANA 239,90
AT, PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO -
COM ARGAMASSA AC-ll, REJUNTADO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
34357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR [ KG [ 0,52] 6,92] 3,59

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

34353 ARGAMASSA COLANTE AC I KG 4,00 2,19 8,76
COTACAO PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,05 120,00 126,00
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,81 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 21,46 25,75
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE CODIGO 07324/0ORSE - (FEVEREIRO/2024) - 16 PECAS/M2. TOTAL | R$ 177,50
COTAGAO PISO PODOTATIL 25X25 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gA'I'LI?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
19/03/2025 JH ARTEFATOS DE CONCRETO 6,00| 42.462.528/0001-22 |(66) 99670-4865 |HUMBERTO
19/03/2025 E CONCRETO 9,00| 45.861.354/0001-69 |(65) 98133-7848 |ILMARA
19/03/2025 ALEIXO PRE MOLDADOS 7,50| 36.038442/0001-74 |(65) 3631-1380 ANDRIELI
VALOR ACATADO MEDIANA 7,50
COTAGAO PISO PODOTATIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gA'I'LI?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
19/03/2025 JH ARTEFATOS DE CONCRETO 96,00| 42.462.528/0001-22 |(66) 99670-4865 |HUMBERTO
19/03/2025 E CONCRETO 144,00| 45.861.354/0001-69 |(65) 98133-7848 [ILMARA
19/03/2025 ALEIXO PRE MOLDADOS 120,00{ 36.038442/0001-74 |(65) 3631-1380 ANDRIELI
VALOR ACATADO MEDIANA 120,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
AMM CIV 012 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, ACABAMENTO COM BORDA 45°, FRONTAO COM 10CM, INCLUSO MAO M2
FRANCESA
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
11795 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* M2 1,17 630,94 738,19
CM
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
37591 MINIMA 70 KG. BRANCO UN 2,00 20,27 40,54
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 145,93 3,07
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
7568 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 6,00 0,61 3,66
PHILLIPS
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 36,27 18,96
MAO DE OBRA
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 26,68 39,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834 21,46 21,10
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA AGESUL, COD 2001003023 - JANEIRO/2024 Total R$ 865,39
AMM CIV 013 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, UN
RETO, ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
406 g(l)‘l"\;I\)ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE UN 01333333 102,68 13.60
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
420 PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 46,74 93,48
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 20,10 60,30
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
937 BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 10,27 217,29
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
1062 COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA UN 1,00 267,40 267,40
CONCESSIONARIA LOCAL)
ARMACAOQO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
1096 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 155,12 31024
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
1539 CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 10,05 80,40
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 1,90 7,60
2392 i)gd\l/)NTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE UN 1,00 80,48 80,48
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 7,72 61,76
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
14166 ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1,00 120133 1.201,33

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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/’ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmaiI.’com wg
AV. RUBENS DE MENDONGCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT A ap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 "
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025
LOCAL: :;L_Jra Lonsianuno iongo, Wuaara ub, Lote Uz, 84b-5, Jaraim aas Faimelras, Lampos ae Julio - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E

3379 DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM UN 1,00 57,88 57,88
CONECTOR
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
4346 DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE UN 2,00 10,54 21,08
PRESSAO MEDIA
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
11267 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, UN 2,00 1,43 2,86
ESPESSURA = *2,5* MM
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
12034 ELETRODUTO UN 2,00 5,39 10,78
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,38 2,76
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,03 2,06
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 27,85 222,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,46 171,68
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020. OBS: O POSTE DE MADEIRA FOI TOTAL RS 2.045.87
SUBSTITUIDO PARA POR 1 UNIDADE DE POSTE CONICO CONTINUO DE AGO H=7M PARA ADEQUAGAO COM A NDU 001 DA ENERGISA. U
AMM CIV 014 MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2") UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO ROLDANA DE ACO, COM ROLAMENTO, @ =30MM, 2.1/2" UN 1,00 18,66 18,66
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
21013 (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 4,40 67,19 20563
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
21012 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 2,20 5149 11327
INVERSUR DE SULDUA MUNUFASICU DE ToU A, POUTENCIA DE 7UUU VV,
TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEGCAO POR TERMOSTATO,
98763 PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. H 0.20 6.36 1.27
AC NneMNN1Q
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,20 36,39 7,27
MAO DE OBRA
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 27,56 5,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,81 13,40
**COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 12627 - (FEVEREIR0/2024) TOTAL R$ 455,01
COTACAO ROLDANA DE AGCO, COM ROLAMENTO, @ =30MM, 2.1/2" UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\'I'LI?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 FERMAT 18,66| 03.658.692/0004-09 |(65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 17,38| 02.019.067/0004-46 |(65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 ACOFER 23,18| 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422 ANA
VALOR ACATADO MEDIANA 18,66
AMM CIV 015 BASE PARA FIXACAO DE MASTRO TRIPLO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
97086 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 1,89 125,99 238,12
UTILIZACOES. AF 09/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
94963 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,91 534,93 486,78
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0.91 291,46 26522
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,33 84,89 28,01
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,81 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,46 10,73
**COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 2437 - (FEVEREIRO/2024) TOTAL R$ 1.042,26
AMM CIV 016 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO
1339 MELAMINICO E OUTROS KG 0,40 38,81 1552
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR UN 0,50 1,28 0.64

VERMELHA

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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JU ' CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servicos
) 0‘3{ DOS MUNICIPIOS PROJETOS SINAPI (SET/2025)
AN epasereemmeren. | €7Aga o
. FONE: (65)2123—12.00 - FAX: 2123-1251 p BDI 22,23 o
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025

LOCAL: :;l:lra Lonstanuno GIongo, wuadra ub, Lote Uz, s4o-5, Jardim aas Faimeiras, Lampos de Jullo - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X
38181 ‘25 CM. E = 5 MM. PARA COLA M2 | 1,02‘ 263,14‘ 268,40
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5641026 26,81 15,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820513 21,46 6,05
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SETOP - JANEIRO/2024 - CODIGO: ED-50624 Total R$ 305,73
AMM CIV 017 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
COTAGAO LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE UN | 1’00‘ 210,00 210,00
ALTURA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 21,46 7,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 26,81 9,38
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA EMOP, FEVEREIRO/2024 - CODIGO 05.055.0022-A Total R$ 226,89
COTAGAO LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\'I'LI?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
21/01/2025 DESENHO COMUNICAGAO VISUAL 315,00| 43.781.989/0001-20 [(65) 99602-8303 |SIRLEI
20/01/2025 JM INOVACOES 210,00] 40.991.205/0001-09 |(65) 99355-5731 [JOSE
14/01/2025 CTRL+P 200,00 13.985.042/0001-70 |(65) 3623-2365 LuIZ
VALOR ACATADO MEDIANA 210,00
AMM CIV 018 PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO M2
ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4721 SEM FRETE M3 0,0027 176,57 0,47
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4718 SEM FRETE M3 0,008 177,50 1,42
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 3,7206 0,90 3,34
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,10 3,83 4,21
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,5508 43,28 23,83
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,352 40,13 14,12
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,088 21,49 1,89
10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,6582 34,97 23,01
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
367 SEM TRANSPORTE) M3 0,0116 131,69 1,52
566 Eg{,\;{A DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 M 0,786 474 3,72
COTAGAO - 01 TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM BR 0,1223 232,49 28,43
COTAGAO - 02 TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM BR 1,5278 54,24 82,86
COTACAO - 03 TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM BR 0,2038 87,67 17,86
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
2418 CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,9524 9,93 9.45
FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE
38178 EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA UN 0,1587 29,85 4,73
MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM
EQUIPAMENTOS
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
88830 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CHP 0,0091 2,13 0,01
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA
83765 ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP CHP 0,7461 103,47 77,19
DIURNO. AF_02/2016
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA
83766 ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI CHI 0,1308 41,60 5,44
DIURNO. AF_02/2016
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5333 26,81 14,29
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0981 28,49 31,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1982 21,46 4,25
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8789 27,56 24,22
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3673 26,62 36,39
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1389 22,39 25,49

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025
LOCAL: :;l:lra consianuno Giongo, Wuadra Uo, Lote UZ, 84b-5, Jardim aas Faimeiras, Lampos ae Julio - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3673 22,65 30,96
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA AGESUL, CODIGO 2001004046, JANEIRO/2024 Total R$ 470,38
NO ITEM 566, BARRA DE AGO CHATO, RETANGULAR, NA COMPOSICAO ORIGINAL ESTA "FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263)" COM O
COEFICIENTE DE 0,131 UND, PARA CONVERTER EM M, FOI FEITO A SEGUINTE CONVERSAO:

1 UND 6 M
0,131 UND X
X=0,786 M
COTAGAO - 01 TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM BR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g-:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 FERMAT 232,49| 03.658.692/0004-09 |(65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 250,65| 02.019.067/0004-46 |(65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 ACOFER 225,89| 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422 ANA
VALOR ACATADO MEDIANA 232,49
COTAGAO - 02 TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM BR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g-:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 FERMAT 53,71] 03.658.692/0004-09 |(65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 57,18| 02.019.067/0004-46 |(65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 ACOFER 54,24 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422 ANA
VALOR ACATADO MEDIANA 54,24
COTAGAO - 03 TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM BR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g-:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/01/2025 FERMAT 86,42| 03.658.692/0004-09 |(65) 3665-6107 ADRIELLY
14/01/2025 PERFILADOS MULTIACO 94,23| 02.019.067/0004-46 |(65)3634-3050 FELIPE
23/01/2025 ACOFER 87,67| 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422 ANA
VALOR ACATADO MEDIANA 87,67
AMM CIV 019 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA M2
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE
37562 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM M2 1,00 940,18 940,18
TRILHOS E ROLDANAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
94964 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,05 582,32 29,11
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MAO DE OBRA

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,62 53,24

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,65 45,30

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,81 4,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 21,46 25,32
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SIURB, CODIGO 170196 - JULHO/2023 Total R$ 1.097,17

BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS
AMM CIV 020 UN
NOVOS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS

5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 2,00 8,87 17,74

5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 1,20 22,77 27,32
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50

43603 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO UN 2,00 56,32 112,64
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA

1134 PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM M2 77,00 81,05 6.240,85

2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, UN 4,00 725 29,00

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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Z AN ey s cnsemerer | GOpga :
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COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025
LOCAL: :;l:lra consianuno Giongo, Wuadra Uo, Lote UZ, 84b-5, Jardim aas Faimeiras, Lampos ae Julio - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4491 REGIAO - BRUTA M 87,00 11,58 1.007,46
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
94963 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,30 534,93 695,40
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE
102475 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 2,80 835,64 2.339,79
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 410 291,46 1.194,98
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
92543 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 52,92 21,37 1.130.90
AF _07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
94207 INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 52,92 48,32 2557,09
AF _07/2019
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
97097 SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 56,00 43,70 244720
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC
AUX01 FLEXIVEL SANFONADO APARENTE @ 3/4" UN 2,00 277,44 554,88
AUX 02 INTERRUPTOR 01 SECAO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UN 2,00 28,03 56,06
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO
AUX 03 DE PVC RIGIDO EMBUTIDO @ 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM? (FIO 12), UN 1,00 319,29 319,29
INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 21,46 343,36
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 25,25 404,00
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE CODIGO 62 - FEVEREIR0/2024 Total R$ 19.477,96
AUX 01 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE @ 3/4" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
939 BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 12,00 285 34,20
2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6,00 2,60 15,60
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
12001 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00 7,00 7,00
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 0.15 12,95 104
MM X 20 M
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 27,85 111,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 21,46 107,30
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE - CODIGO 641 (FEVEREIRO/2024) Total R$ 277,44
AUX 02 INTERRUPTOR 01 SECAO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
38062 EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00 661 661
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
1872 FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00 2 2
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 27,85 5,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 21,46 12,87
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE - CODIGO 773 (FEVEREIR0/2024) Total R$ 28,03
AUX 03 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RiGIDO EMBUTIDO @ 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM? UN
(FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
7528 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00 8,61 861
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
939 BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 18,00 2,85 5130
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
1872 FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00 2N 2
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 6,00 4,94 29,64

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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Ref.: Tabela de Servigos

)i‘): DOS MUNICiPIOS PROJETOS SINAPI (SET/2025)
ZANMN| ey e cneemmenser | GOpgg :
. FONE: (65)2123-1260 - FAX:.21é3-1251 p BDI 22,23 A)
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025
LOCAL: :;l:lra consianuno Giongo, Wuadra Uo, Lote UZ, 84b-5, Jardim aas Faimeiras, Lampos ae Julio - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

‘FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19

20111 MM X 20 M UN | 0,15‘ 12,95‘ 1,94
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 27,85 139,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,46 85,84
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE - CODIGO 3297 (FEVEREIR0/2024) Total R$ 319,29
AMM CIV 021 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MES
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
10777 COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 1,00 962,26 962,26
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
**COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 4656 - (FEVEREIRO/2024) Total | R$ 962,26
AMM CIV 022 MOBILIZACAO DE CONTAINER UNXKM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHP 28143
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 ’

93402 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0,0397 11,17
*COMPOSIGCAO BASEADA NO AGETOP CIVIL, COD. 030117 - (FEVEREIR0/2024) Total | R$ 11,17
AMM CIV 023 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UNXKM

SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL CHP 28143
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 ’
93402 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0,0397 11,17
**COMPOSICAO BASEADA NO AGETOP CIVIL, COD. 030118 - (FEVEREIR0/2024) Total | R$ 11,17
AMM CIV 024 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGCAO DE 02 DEMAOS DE TINTA A BASE DE RESINA EPOXI M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
5330 DILUENTE EPOXI 0,02 48,98 0,97
TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO,
154 BICOMPONENTE L 0,20 85,07 17,01
88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 28,49 17,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,46 6,43
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE - CODIGO 4651 (FEVEREIR0/2024) Total R$ 41,50
AMM CIV 025 ELEMENTO VAZADO (COGOBO) 40X40X7CM M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
666 Eldilv;lfrébo VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X UN 7.00 28,95 202,65
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
88630 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 M3 0.015 551,89 827
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,055 26,81 55,09
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,028 22,70 23,33
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SEDOP, CODIGO 061088 - MAIO/2023 Total R$ 289,34
AMM CIV 026 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
3767 VERMELHA UN 0,06 1,28 0,07
43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,5667599 6,83 3,87
MAO DE OBRA
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2619048 28,49 7,46
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1309524 28,49 3,73
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SETOP, COD. ED-50473 - (MAIO/2024) Total R$ 15,13

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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- ASSOCIAGAO MATO:GROSSENSE CENTRAL DE Refé:I;:l;Tlasg.e};g;vigos
ans PROJETOS 5
o) X DOS MUNICIPIOS ! ( )
/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com ° N,
) AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT \ ap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025
LOCAL: :;L_Jra Lonstanuno Giongo, wuadara Ub, Lote Uz, 84b-5, Jardim das Faimeiras, Lampos de Julio - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%
COMPOSI(;AO DE PREGCOS /CIVIL
INSTALAGAO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA
AMM CIV 027 18CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTAGAO [LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE | UN 1,00] 200,00 200,00
MAO DE OBRA
88309 |F’EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,25 26,81 | 6,70
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 12043 - (MAIO/2019) Total R$ 206,70
COTAGAO LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gATLI?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2025 DESENHO COMUNICACAO VISUAL 200,00/43.781.989/0001-20 (65) 99602-8303  |SIRLEI
14/01/2025 CTRL+P 100,00{13.985.042/0001-70 (65) 3623-2365 LUIZ
17/01/2025 HI ART 593,31|54.852.089/0001-43 (65) 3624-2221 NAYARA
VALOR ACATADO MEDIANA 200,00
AMM CIV 028 LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO | UN 1,00] 200,00] 200,00
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,25 26,81] 6,70
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 12043 - (NOVEMBRO/2021) Total R$ 206,70
COTACAO LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\E;L}II'-A?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2025 DESENHO COMUNICACAO VISUAL 200,00/43.781.989/0001-20 (65) 99602-8303  |SIRLEI
14/01/2025 CTRL+P 100,00{13.985.042/0001-70 (65) 3623-2365 LUIZ
17/01/2025 HI ART 593,31|54.852.089/0001-43 (65) 3624-2221 NAYARA
VALOR ACATADO MEDIANA R$ 200,00
AMM CIV 029 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDAGCAO UN 6,2725 0,79 4,94
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Ke 15054 70,37 105,93
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 2,12495 26,59 56,50
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE
44073 POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA M 1.275 0.75 0.95
COTACAO PLACA EM ACM (POR M2) M2 1,30 72,95 94,83
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"),
592 ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE KG 2,4835 37,00 91,88
0,408 KG/M
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5175 26,62 67,01
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0699 22,65 228,08
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA CPOS (JUNHO/2024), CODIGO: 21.03.151 TOTAL R$ 650,12
COTACAO PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDACAO UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\E;L}II'-A?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2025 OESTE FERRAGENS R$ 0,26 | 02.113.503/0001-07 |(65) 3661-6498 MATHEUS
23/01/2025 TONINHO PARAFUSOS R$ 0,79 | 02.900.216/0001-39 |(65) 3027-1606 VALMIR
23/01/2025 ACOFER R$ 0,91 | 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422 ANA
VALOR ACATADO MEDIANA R$ 0,79
COTACAO PLACAEM ACM 1,22 M X 5,00 M UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\E;L}II'-A?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2025 UNITRAMA R$ 435,00 | 15.502.632/0005-54 |(65) 3023-9727 BARBARA

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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Ref.: Tabela de Servigos

i 1 CE’TI—{)I]{;?’IE‘O[;E SINAPI (SET/2025)
’y = DOS MUNICIPIOS
ZANM | reeemmens | et endessemmemien | & Aga ;
. FONE: (65)2123—1260 - FAX:.212’3—1251 \ p BDI 22,23 A)
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL DATA: 04/11/2025

LOCAL: :;l:lra consianuno Giongo, Wuadra Uo, Lote UZ, 84b-5, Jardim aas Faimeiras, Lampos ae Julio - LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

COMPOSIGCAO DE PREGOS /CIVIL

17/01/2025 HI ART R$ 464,76 | 54.852.089/0001-43 |(65) 3624-2221 NAYARA
15/01/2025 BRASLUM R$ 445,00 | 08.626.189/0001-34 |(65) 3622-2433 RAFAEL
VALOR ACATADO MEDIANA R$ 445,00
COTAGAO PLACA EM ACM (POR M2) M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g-fDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
28/01/2025 UNITRAMA R$ 71,31 | 15.502.632/0005-54 (65) 3023-9727 BARBARA
17/01/2025 HI ART R$ 76,19 | 54.852.089/0001-43 (65) 3624-2221 NAYARA
15/01/2025 BRASLUM R$ 72,95 | 08.626.189/0001-34 (65) 3622-2433 RAFAEL
VALOR ACATADO MEDIANA R$ 72,95
AMM CIV 030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA M2
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE
37562 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM M2 1,00 940,18 940,18
TRILHOS E ROLDANAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
94964 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,05 582,32 29,11
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,62 53,24
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,65 45,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,81 4,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 21,46 25,32
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SIURB, CODIGO 170196 - JANEIRO/2024 Total R$ 1.097,17

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.orag.br/validate/CVXXK-PNDFE-GA4LE-35KDA.
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