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Objeto

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer um conjunto de informagdes técnicas, critérios,
condi¢Ges e procedimentos para a realizagdo da obra de Ampliagdo da Secretaria de Assisténcia e Desenvolvimento
Social, que serd implantada na Av. Gov. Julio Campos, Quadra 02, Lote 02, Vila Nova, com drea construida correspondente
a 200,23m?>.

Projetos e Generalidades

A execucgdo deste projeto deve a todo momento e em todas as circunstancias seguir estritamente a legislagao,
as normas vigentes e ao projeto executivo.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragao de custo da obra
ou servigo, poderd ser executada sem autorizagdo do Fiscal da obra.

Caso haja itens mencionados em quaisquer documentos do processo licitatério que ndo estejam presentes nos
orcamentos ou projetos aprovados pela contratada, ou vice-versa, estes devem ser considerados na execu¢do dos
servigos como se estivessem presentes em todos os documentos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execu¢do dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico
responsavel pelo projeto deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, o Responsavel Técnico pelo projeto devera ser
consultado, a fim de sanar as divergéncias.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementagdo, serdo resolvidos pela fiscalizagdo, em comum
acordo com o autor do projeto arquitetdnico e com profissionais responsdveis pela elaboragdo dos demais projetos
complementares.

A construtora receberd da contratante o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares,
devidamente assinados pelo responsavel técnico, com a respectiva ART ou RRT. Cabe a contratada assumir a total
responsabilidade pela estabilidade, seguranca e qualidade da construcdo, assegurando a execu¢do de todos os detalhes,
tanto arquitetdnicos quanto estruturais, de instalagdes e equipamentos, bem como o perfeito funcionamento. Para
tanto, é imprescindivel que a contratada realize uma anélise detalhada de todas as pegas graficas e escritas, identificando
com antecedéncia as partes que ndo estejam suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas, e informando por
escrito antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos gerais ou parciais.

A mdo de obra serd competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, comprovados mediante apresentacdo de atestado de capacidade técnica da firma e do responsavel técnico
pela empresa, de obras e servigos similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A empresa deverd manter no local, Didrio de Obra, cdépias dos projetos e planilhas, e demais documentos
necessarios para o andamento das obras.

A Construtora se obriga a executar todos os servigos considerados necessarios a complementacao de servigos e
de instalagdes especializadas, a cargo de terceiros (instalagcdes elétricas e hidraulicas em geral, instalagdes mecanicas e
especiais, etc.).

Servigos Preliminares

Devera antes do inicio dos trabalhos ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo fornecido
pelo Departamento de Engenharia, em local visivel e que ndo atrapalhe o andamento dos servigos.

Adicionalmente, é importante mencionar que o local da obra devera ser cercado com tapumes de telha metdlica,
garantindo a seguranca e a privacidade dos trabalhadores e das pessoas que transitam pela regido. Essa medida também
evita que materiais e equipamentos sejam extraviados ou danificados, além de reduzir o impacto visual da obra no
entorno. O cercamento deve ser realizado antes do inicio dos trabalhos e mantido até a conclusdo da obra.

Devera ser fornecido a fiscalizacdo a ART ou RRT de execucdo vinculada a obra, devidamente assinada pelo
responsavel técnico.

Devera ser realizado ligagdo provisdria de energia elétrica trifasica para atender a obra em si, sendo desligada
apds a conclusdo da obra.

Devera ser realizado também a ligacdo de &agua, sendo esta, ja definitiva, devendo solicitar ao DAE
(Departamento de Agua e Esgoto), de Campos de Julio.

Além disso, é importante ressaltar que ndo sera permitido o uso das ligacGes de dgua e energia elétrica de
prédios publicos proximos, sem a devida autorizacdo expressa e escrita da fiscalizacdo responsavel pela obra. Essa medida
visa garantir a seguranca e evitar danos as instalagdes publicas, bem como evitar qualquer prejuizo as atividades desses
prédios.
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Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia dos componentes da edificagdo sera comprovada por meio de certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios reconhecidos, adotando-se os seguintes critérios:

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: aqueles que possuem as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos e desempenham a mesma fungdo.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: aqueles que desempenham a mesma fun¢do, mas ndo
possuem todas as caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: aqueles que foram identificados como
necessarios ou desnecessarios durante a execugdo dos servigos ou obras.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes dos projetos e deste memorial. Caso
seja impossivel adquirir ou utilizar um material especificado, é permitida sua substituicdo. No entanto, a substitui¢do sé
sera autorizada se o novo material possuir comprovadamente equivaléncia em qualidade, resisténcia e aspecto.

A contratada serd responsavel pela comprovagdo da equivaléncia de materiais ou servigos a serem substituidos.

Seguranga do Trabalho

A contratada é responsavel por assegurar que todos os seus funcionarios cumpram rigorosamente as normas de
seguranga, higiene e medicina do trabalho em todas as etapas da obra. Além disso, é obrigagdo da contratada fornecer
e fiscalizar o uso adequado de todos os equipamentos de seguranga previstos pela legislagdo em vigor.

Além disso, a contratada deverd apresentar, antes do inicio da obra, toda a documentagao exigida por contrato
referente a seguranca, higiene e medicina do trabalho, tais como o Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA),
o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), o Certificado de Aprovacgdo (CA) dos equipamentos de
protecdo individual (EPIs) e demais exigéncias previstas na legislacdo trabalhista. A contratada também devera manter
os registros e documentagdes atualizados durante todo o periodo de execugdo da obra, e disponibiliza-los para
fiscalizacdo, quando solicitado pelos 6rgdos competentes.

Madeiras

Todas as madeiras utilizadas na obra e no canteiro de obras deverdo obrigatoriamente possuir certificagdao FSC
(Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal, comprovada por documentos e nota fiscal entregues a
fiscalizagdo juntamente com a medicgdo.

Canteiro de Obras

A contratada sera responsavel pela construgdo e manutenc¢do do canteiro de obras e instalagbes provisorias,
como andaimes, tapumes, galpdes, depdsitos, alojamentos e sanitdrios.

Para a base da contratada no canteiro de obras, deverd ser construido um barracdo para depdsito em madeira
compensada resinada, incluindo instalagBes elétricas e cobertura em fibrocimento de 3,30x4,30m (14,19m?). Além disso,
deverdo ser instalados sanitarios e lavatérios com a quantidade minima determinada em norma para a quantidade de
trabalhadores no local. Os sanitarios poderdo ser individuais ou anexos ao barracao.

E importante ressaltar que, para a entrega da obra, o edificio devera estar limpo, sem residuos do canteiro de
obras ou das instalages provisdrias. Durante a execug¢do da obra, o local deverd ser mantido limpo e organizado,
garantindo a seguranca e o bem-estar dos trabalhadores e visitantes.

Locagdo de Obra

A contratada é responsavel pela locacdo da obra, que deve ser realizada por meio de uma régua de longarina
nivelada com precisdo. A base de referéncia para a locacdo deve ser as indicagGes presentes na Planta de Localizagdo,
Planta Baixa e de Locagdo.

A contratada deve aferir as dimensdes, alinhamentos, angulos e outras indicacdes presentes nos projetos. Caso
haja discrepancias entre as condigGes reais do local e os elementos do projeto, a contratada deve comunicar a ocorréncia
por escrito a fiscalizagdo, que tomara as devidas providéncias.

Ap0ds a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a contratada deve informar a fiscalizagao, por escrito
no Diario de Obras, para que sejam realizadas as verificacGes e aferi¢cGes necessarias.

Limpeza da Area

A drea destinada a construcdo deverd estar limpa e desobstruida para a execu¢do da obra, sendo necessario
remover a camada vegetal, entulhos e obstaculos que possam prejudicar a construgao.

A remocao de arvores, arbustos, canteiros e outros elementos de paisagismo sé podera ser realizada mediante
consulta prévia e autorizagdo expressa do Fiscal de Obra.
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Demoligbes

A demolicdo de estruturas existentes sé poderd ser executada caso explicitamente indicada em projeto.

Caso seja necessario demolir qualquer estrutura pré-existente ndo indicada em projeto, a contratada devera
comunicar previamente a Fiscalizagdo da obra, que analisara e deliberard a respeito.

As estruturas pré-existentes que forem demolidas ou danificadas sem prévia comunicagdo e autorizagdo por
parte da fiscalizacdo da obra deverdo ser consertadas e/ou reconstruidas pela contratada.

Para tanto devera ser removido toda a estrutura da cobertura, incluindo telhas fibrocimento e estruturas de
madeira e demais acessoérios que se acharem necessario.

Nos locais indicados em projeto, devera ser realizado a demoligao da alvenaria.

As esquadrias indicadas deverdo ser retiradas com devido cuidado para reaproveitamento, ficando de posse da
contrantante.

Deverdo ser retiradas as telas alambrados e suas devidas estruturas de cercamento em volta de todo o prédio
para posterior construgdo de muro.

Cobertura

O telhamento da cobertura a ser construida serd com telhas metalica aluzinco, as telhas serdo fixadas sobre
estrutura metdlica com parafusos autoperfurantes e vedagdo em silicone para garantir a estanqueidade do sistema,
respeitando o espagamento entre apoios conforme projeto estrutural. As sobreposi¢des laterais e longitudinais serdao
vedadas com fitas de vedagdo especificas, assegurando a protegao contra infiltragdes. O alinhamento e fixagdao das telhas
seguirdo rigorosamente as orientagGes técnicas do fabricante, visando o desempenho térmico e a durabilidade da
cobertura.

Devera realizar a instalagdo de calhas nas caidas das aguas e rufos nas encostas da telha com o painel de
platibanda.

O painel de platibanda serd em ACM estruturado por perfis metadlicos.

O telhado existente devera ser pintado com tinta acrilica emborrachada, devera ainda ser previamente limpo.

Devera ser realizado pintura de todo o beiral e as tabeiras.

Estrutura Metdlica

As estruturas do telhado serdo compostas por tesouras e trama de perfis metdlicos, de acordo com as
especificages do projeto estrutural.

As tesouras serdo montadas respeitando os angulos e espagamentos indicados no projeto, e unidas por meio de
solda elétrica tipo MIG/MAG, garantindo conexdes seguras e resistentes. As cantoneiras utilizadas nas tesouras
proporcionardo maior estabilidade e reforgo nas jungGes, otimizando a distribuicdo das forgas no telhado.

Todos os elementos estruturais serdo previamente cortados e dobrados conforme as dimensdes do projeto, com
verificacdes constantes durante a montagem para garantir o alinhamento e a geometria adequada. A estrutura sera
tratada com o mesmo processo anticorrosivo utilizado para as demais partes metalicas, com jateamento abrasivo e
aplicagdo de fundo anticorrosivo a base de zarcdo, seguido pelo acabamento final. Esse processo assegurara a
longevidade e durabilidade da estrutura contra intempéries e outros agentes externos, conforme as normas técnicas,
como a NBR 8800.

Pintura

Todo prédio devera receber pintura, as paredes existentes deverdo ser devidamente lixadas e antes de iniciar a
pintura, é necessario limpar e preparar adequadamente as superficies, de acordo com o tipo de pintura a ser aplicada. E
importante realizar uma limpeza completa das superficies, tomando precaug¢des para evitar o levantamento de poeira
durante o trabalho, até que as tintas sequem completamente.

Para garantir uma aderéncia adequada da tinta, deve-se aplicar um fundo selador acrilico antes da pintura. Nas
areas que receberdo pintura acrilica, é importante aplicar e lixar a massa acrilica, para corrigir possiveis imperfeicdes na
parede e garantir um acabamento uniforme.
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Para pinturas externas, sera utilizada textura acrilica, enquanto para pinturas internas sera utilizada tinta latex
acrilica com acabamento fosco, ambas de primeira linha, sustentaveis, livres de solventes e odor, conforme as normas
DIN 55649 ou outras normas de qualidade aplicaveis. Serdo aplicadas duas demados de tinta acrilica, respeitando um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a secagem perfeita de cada camada.

Em ambientes indicados em projeto, serd utilizado tinta epdxi a base de dgua, que oferece alta resisténcia a
umidade e produtos quimicos, além de ser de facil limpeza e manutencao.

Em locais onde ndo for instalado forro deixando a laje exposta, assim como indicado em projeto, a mesma
também precisara de selador acrilico, emassamento acrilico, e pintura acrilica para garantir uma superficie uniforme e
livre de imperfei¢cdes. Apds a aplicacdo da massa, serd feita a lixagem para garantir o acabamento adequado. Serdo
aplicadas duas demaos de tinta acrilica, respeitando um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a
secagem perfeita de cada camada.

Para evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, serdo utilizadas fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas como medidas de proteg¢do. As tintas serdo diluidas de acordo com as recomendag¢des do fabricante e
aplicadas nas proporg¢oes adequadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Por fim, é importante lembrar que as superficies s6 poderao ser pintadas quando completamente secas.

Piso Cimentado

Para obter um piso cimentado, sera realizado o sarrafeamento e alisamento da prépria camada de concreto com
espessura de 6 cm para locais ndo armados e 8 cm para locais armados. O trago a ser utilizado sera de 1:2,7:3 (cimento,
areia média e pedra britada 1), e a resisténcia do concreto serd de FCK 25MPA.

As etapas de concretagem serdo executadas alternadamente com juntas a cada 1 metro. Serd obrigatodria a
colocagdo de juntas no piso onde houver junta no lastro de contrapiso, e as juntas deverdo transpassar a "camada de alta
resisténcia" e a argamassa de regularizacao.

Os pisos existentes e o novo, deverdo receber pintura acrilica em 2 demaos.

Esquadrias

Para efeito deste projeto, as esquadrias existentes em madeiras deverdo receber pintura acrilica com fundo
reparador e regulagem das dobradicas.

Devera ser instalado 2 novos portdes, em tubos galvanizados e tela em ago revestida em PVC conforme as
dimensdes em projeto.

Toda a tela existente devera ser removida com reaproveitamento, e direcionada ao contratante.

Devera ser aproveitado as muretas e pilaretes, instalando nova tela em aco com revestimento pvc com malha
5x20 conforme o modelo a seguir:
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Modelo de tela adotada

16. Forros
Todo o forro de madeira existente deverd ser limpo e vedado, e assim receber 2 demaos de verniz.

17. Instalagoes Hidraulicas

No local indicado em projeto devera ser instalado uma pia em granito cinza andorinha com cuba inox e seus

respectivos pontos hidrossanitarios, sendo estes ligados em ramais existentes
Na parede da pia devera ser instalado revestimento ceramico conforme indicado.

18. Entrega da Obra e/ou Servigos

A administragdo publica somente aprovara e receberd os servigos prestados apds a fiscalizagdo e aprovagdo pelo

fiscal de obra designado em contrato e/ou portaria.

As medicGes e pagamentos pelos servigos prestados serdo detalhados e especificados no contrato firmado entre

as partes, sendo a medicao final condicionada a entrega da obra.

Ao término da obra, é necessario remover o tapume de vedagdao ao redor da construgdo e as estruturas

referentes ao canteiro de obras, sem deixar vestigios de sua instalagdo.

Além disso, é importante realizar uma limpeza geral ao final da obra, incluindo pisos, paredes, vidros,

equipamentos (como lougas e metais) e areas externas, incluindo jardins.

Para a limpeza, é recomendado utilizar dgua e sabdo neutro em geral. O uso de detergentes, solventes e

removedores quimicos deve ser restrito e feito com cuidado para evitar danos.

Resp. Técnico
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e URbanista
CAU: A160810-0
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