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Objeto

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer um conjunto de informagdes técnicas, critérios,
condi¢Ges e procedimentos para a realizagdao da obra de Reforma dos Pogos do DAE, em trés diferentes enderegos. Rua
Macapa, quadra 40b, lote 27. Rua Mdrio Jorge Pieniz, Quadra 25, Lote 10. Rua Santa Catarina, Quadra 01, Lote 01.

Projetos e Generalidades

A execucgdo deste projeto deve a todo momento e em todas as circunstancias seguir estritamente a legislagao,
as normas vigentes e ao projeto executivo.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagbes, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra
ou servigo, poderd ser executada sem autorizagdo do Fiscal da obra.

Caso haja itens mencionados em quaisquer documentos do processo licitatério que ndo estejam presentes nos
orcamentos ou projetos aprovados pela contratada, ou vice-versa, estes devem ser considerados na execugdo dos
servigcos como se estivessem presentes em todos os documentos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execu¢do dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico
responsavel pelo projeto deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, o Responsavel Técnico pelo projeto devera ser
consultado, a fim de sanar as divergéncias.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementagdo, serdo resolvidos pela fiscalizagdo, em comum
acordo com o autor do projeto arquitetdnico e com profissionais responsdveis pela elaboragdo dos demais projetos
complementares.

A construtora receberd da contratante o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares,
devidamente assinados pelo responsavel técnico, com a respectiva ART ou RRT. Cabe a contratada assumir a total
responsabilidade pela estabilidade, seguranca e qualidade da construcdo, assegurando a execuc¢do de todos os detalhes,
tanto arquitetdnicos quanto estruturais, de instalagdes e equipamentos, bem como o perfeito funcionamento. Para
tanto, é imprescindivel que a contratada realize uma anélise detalhada de todas as pegas graficas e escritas, identificando
com antecedéncia as partes que ndo estejam suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas, e informando por
escrito antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos gerais ou parciais.

A mdo de obra serd competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, comprovados mediante apresentacdo de atestado de capacidade técnica da firma e do responsavel técnico
pela empresa, de obras e servigos similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

Deverao ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A empresa deverd manter no local, Didrio de Obra, cdépias dos projetos e planilhas, e demais documentos
necessarios para o andamento das obras.

A Construtora se obriga a executar todos os servigos considerados necessarios a complementacao de servigos e
de instalagBes especializadas, a cargo de terceiros (instalagdes elétricas e hidraulicas em geral, instalagdes mecénicas e
especiais, etc.).

Servigos Preliminares

Devera antes do inicio dos trabalhos ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo fornecido
pelo Departamento de Engenharia, em local visivel e que ndo atrapalhe o andamento dos servigos.

Adicionalmente, é importante mencionar que o local da obra devera ser cercado com tapumes de telha metdlica,
garantindo a seguranca e a privacidade dos trabalhadores e das pessoas que transitam pela regido. Essa medida também
evita que materiais e equipamentos sejam extraviados ou danificados, além de reduzir o impacto visual da obra no
entorno. O cercamento deve ser realizado antes do inicio dos trabalhos e mantido até a conclusdo da obra.

Devera ser fornecido a fiscalizacdo a ART ou RRT de execucdo vinculada a obra, devidamente assinada pelo
responsavel técnico.

Devera ser realizado ligagdo provisdria de energia elétrica trifasica para atender a obra em si, sendo desligada
apds a conclusdo da obra.

Devera ser realizado também a ligagdo de &agua, sendo esta, ja definitiva, devendo solicitar ao DAE
(Departamento de Agua e Esgoto), de Campos de Julio.

Além disso, é importante ressaltar que ndo sera permitido o uso das ligacGes de dgua e energia elétrica de
prédios publicos proximos, sem a devida autorizacdo expressa e escrita da fiscalizagdo responsavel pela obra. Essa medida
visa garantir a seguranca e evitar danos as instalagdes publicas, bem como evitar qualquer prejuizo as atividades desses
prédios.
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Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia dos componentes da edificagdo sera comprovada por meio de certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios reconhecidos, adotando-se os seguintes critérios:

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: aqueles que possuem as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos e desempenham a mesma fungdo.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: aqueles que desempenham a mesma fun¢do, mas ndo
possuem todas as caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: aqueles que foram identificados como
necessarios ou desnecessarios durante a execugdo dos servigos ou obras.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes dos projetos e deste memorial. Caso
seja impossivel adquirir ou utilizar um material especificado, é permitida sua substituicdo. No entanto, a substitui¢do sé
sera autorizada se o novo material possuir comprovadamente equivaléncia em qualidade, resisténcia e aspecto.

A contratada serd responsavel pela comprovagdo da equivaléncia de materiais ou servigos a serem substituidos.

Seguranga do Trabalho

A contratada é responsavel por assegurar que todos os seus funcionarios cumpram rigorosamente as normas de
seguranga, higiene e medicina do trabalho em todas as etapas da obra. Além disso, é obrigagdo da contratada fornecer
e fiscalizar o uso adequado de todos os equipamentos de seguranga previstos pela legislagdo em vigor.

Além disso, a contratada deverd apresentar, antes do inicio da obra, toda a documentagao exigida por contrato
referente a seguranca, higiene e medicina do trabalho, tais como o Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA),
o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), o Certificado de Aprovacgdo (CA) dos equipamentos de
protecdo individual (EPIs) e demais exigéncias previstas na legislacdo trabalhista. A contratada também devera manter
os registros e documentagdes atualizados durante todo o periodo de execugdo da obra, e disponibiliza-los para
fiscalizacdo, quando solicitado pelos 6rgdos competentes.

Madeiras

Todas as madeiras utilizadas na obra e no canteiro de obras deverdo obrigatoriamente possuir certificagdao FSC
(Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal, comprovada por documentos e nota fiscal entregues a
fiscalizagdo juntamente com a medicgdo.

Canteiro de Obras

A contratada sera responsavel pela construgdo e manutenc¢do do canteiro de obras e instalagbes provisorias,
como andaimes, tapumes, galpdes, depdsitos, alojamentos e sanitdrios.

E importante ressaltar que, para a entrega da obra, o edificio devera estar limpo, sem residuos do canteiro de
obras ou das instalages provisdrias. Durante a execug¢do da obra, o local deverd ser mantido limpo e organizado,
garantindo a segurancga e o bem-estar dos trabalhadores e visitantes.

Limpeza da Area

A drea destinada a construcdo deverd estar limpa e desobstruida para a execugdo da obra, sendo necessario
remover a camada vegetal, entulhos e obstaculos que possam prejudicar a construgao.

A remocao de arvores, arbustos, canteiros e outros elementos de paisagismo sé podera ser realizada mediante
consulta prévia e autorizagdo expressa do Fiscal de Obra.

Demoligoes

A demolicdo de estruturas existentes sé podera ser executada caso explicitamente indicada em projeto.

Caso seja necessario demolir qualquer estrutura pré-existente nido indicada em projeto, a contratada devera
comunicar previamente a Fiscalizagdo da obra, que analisara e deliberara a respeito.

As estruturas pré-existentes que forem demolidas ou danificadas sem prévia comunicagdo e autorizagdo por
parte da fiscalizacdo da obra deverdo ser consertadas e/ou reconstruidas pela contratada.

Para tanto devera ser removido toda a estrutura da cobertura, incluindo telhas fibrocimento e estruturas de
madeira e demais acessorios que se acharem necessario.

Nos locais indicados em projeto, devera ser realizado a demoligao da alvenaria.
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As esquadrias indicadas deverao ser retiradas com devido cuidado para reaproveitamento, ficando de posse da
contrantante.

Deverdo ser retiradas as telas alambrados e suas devidas estruturas de cercamento em volta de todo o prédio
para posterior construgdo de muro.

Pintura

Todo prédio devera receber pintura, as paredes existentes deverdo ser devidamente lixadas e antes de iniciar a
pintura, é necessario limpar e preparar adequadamente as superficies, de acordo com o tipo de pintura a ser aplicada. E
importante realizar uma limpeza completa das superficies, tomando precaug¢des para evitar o levantamento de poeira
durante o trabalho, até que as tintas sequem completamente.

Para garantir uma aderéncia adequada da tinta, deve-se aplicar um fundo selador acrilico antes da pintura. Nas
areas que receberdo pintura acrilica, é importante aplicar e lixar a massa acrilica, para corrigir possiveis imperfeicdes na
parede e garantir um acabamento uniforme.

Para pinturas externas, sera utilizada textura acrilica, enquanto para pinturas internas sera utilizada tinta latex
acrilica com acabamento fosco, ambas de primeira linha, sustentaveis, livres de solventes e odor, conforme as normas
DIN 55649 ou outras normas de qualidade aplicaveis. Serdo aplicadas duas demados de tinta acrilica, respeitando um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a secagem perfeita de cada camada.

Em ambientes indicados em projeto, serd utilizado tinta epoxi a base de agua, que oferece alta resisténcia a
umidade e produtos quimicos, além de ser de facil limpeza e manutencao.

Em locais onde ndo for instalado forro deixando a laje exposta, assim como indicado em projeto, a mesma
também precisara de selador acrilico, emassamento acrilico, e pintura acrilica para garantir uma superficie uniforme e
livre de imperfeicdes. Apds a aplicacdo da massa, serd feita a lixagem para garantir o acabamento adequado. Serdo
aplicadas duas demdos de tinta acrilica, respeitando um intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas, para permitir a
secagem perfeita de cada camada.

Para evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, serdo utilizadas fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas como medidas de protecgdo. As tintas serdo diluidas de acordo com as recomendac¢ées do fabricante e
aplicadas nas proporg¢oes adequadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Por fim, é importante lembrar que as superficies s poderao ser pintadas quando completamente secas.

No imével localizado nas proximidades da Praga da Biblia, deverd ser executada a pintura interna e externa do
muro, com aplicagdo de duas demaos de tinta, bem como a pintura do logotipo do DAE na fachada, com area aproximada
de 1,00 m?. A calgada que circunda a casa de maquinas devera receber pintura em trés dem3os, utilizando tinta especifica
para pisos. As esquadrias deverdo ser pintadas com tinta apropriada ao material de fabricagao, e as paredes externas da
casa de maquinas também deverdo receber pintura, empregando sistema de pintura compativel com a superficie.

Piso Cimentado

Para obter um piso cimentado, sera realizado o sarrafeamento e alisamento da prépria camada de concreto com
espessura de 6 cm para locais ndo armados e 8 cm para locais armados. O trago a ser utilizado sera de 1:2,7:3 (cimento,
areia média e pedra britada 1), e a resisténcia do concreto sera de FCK 25MPA.

As etapas de concretagem serdo executadas alternadamente com juntas a cada 1 metro. Serd obrigatdria a
colocagdo de juntas no piso onde houver junta no lastro de contrapiso, e as juntas deverao transpassar a "camada de alta
resisténcia" e a argamassa de regularizacdo.

Os pisos existentes e o novo, deverao receber pintura acrilica em 2 demaos.

Ao redor dos trés pogos deve ser aplicado piso de concreto, em formato circular com 1m de raio.

Esquadrias
Para efeito deste projeto, as esquadrias existentes receberdo pintura acrilica nas partes metalicas e regulagem

das dobradigas.
Devera ser inserido uma porta no estoque externo do pogo do DAE.
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13. Forros
Todo o forro de madeira existente devera ser removido e serd instalado forro em gesso que receberad pintura.

14. Entrega da Obra e/ou Servigos

A administracdo publica somente aprovara e recebera os servigos prestados ap0s a fiscalizagdo e aprovacgdo pelo
fiscal de obra designado em contrato e/ou portaria.

As medicdes e pagamentos pelos servigos prestados serdo detalhados e especificados no contrato firmado entre
as partes, sendo a medicdo final condicionada a entrega da obra.

Ao término da obra, é necessario remover o tapume de vedagdo ao redor da construgdo e as estruturas
referentes ao canteiro de obras, sem deixar vestigios de sua instalagdo.

Além disso, é importante realizar uma limpeza geral ao final da obra, incluindo pisos, paredes, vidros,
equipamentos (como loucgas e metais) e areas externas, incluindo jardins.

Para a limpeza, é recomendado utilizar 4gua e sabdo neutro em geral. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deve ser restrito e feito com cuidado para evitar danos.

Resp. Técnico
Felipe Ribeiro Justo
Engenheiro Civil
CREA: 16733D-RO
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