



Obra
REFORMA POÇOS EXISTENTES DAE

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso
SBC - 04/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
	SERVIÇOS PRELIMINARES					1	4.792,90	5,70 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	1.966,80	2,34 %
3	ALVENARIA					1	2.970,41	3,53 %
4	FORRO					1	7.228,23	8,59 %
5	PAVIMENTAÇÃO					1	7.887,09	9,37 %
6	REVESTIMENTOS					1	28.839,05	34,27 %
7	PINTURA					1	30.437,73	36,17 %
8	SERVIÇOS FINAIS					1	35,67	0,04 %

Total sem BDI	69.939,73
Total do BDI	14.218,15
Total Geral	84.157,88

Felipe Ribeiro Justo Engenheiro Civil CREA 16733D-RO

Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal