
  

Obra Bancos
BANHEIRO PRAÇA ANTONINHO BERTOLDO SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso

SBC - 06/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso
EMBASA - 01/2025 - sem_encargos

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 6.879,63 6,32 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 3.106,88 2,85 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 29,47 0,03 %

 4 ESTRUTURAL 1 12.619,96 11,59 %

 5 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1 12.229,93 11,23 %

 6 COBERTURA 1 11.897,47 10,92 %

 7 HIDROSSANITÁRIO 1 5.733,39 5,26 %

 8 DRENAGEM PLUVIAL 1 4.408,88 4,05 %

 9 PAVIMENTAÇÃO 1 5.533,42 5,08 %

 10 REVESTIMENTOS 1 27.310,81 25,07 %

 11 PINTURA 1 3.489,70 3,20 %

 12 ESQUADRIAS 1 7.203,70 6,61 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 1.764,44 1,62 %

 14 SERVIÇOS FINAIS 1 6.710,45 6,16 %

_______________________________________________________________
Felipe Ribeiro Justo

Outros

Total do BDI 19.800,82
Total Geral 108.918,13

Item Descrição

Total sem BDI 89.117,31

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

  


