.

CAMPOS DE JULIO
1.1 PMCJ - 003 Préprio
1.2 103689 SINAPI
1.3 98525 SINAPI
14 99059 SINAPI
2
21 90780 SINAPI
22 90777 SINAPI
3
3.1 97084 SINAPI
4
41
4.1.1 96523 SINAPI
412 101616 SINAPI
413 96541 SINAPI
414 96543 SINAPI
415 96544 SINAPI
416 96545 SINAPI
417 96622 SINAPI
418 97093 SINAPI
4.1.9 92770 SINAPI
4.1.10 97096 SINAPI
44111 00045146  SINAPI
5
5.1 105034  SINAPI
5.2 89455 SINAPI
53 92759 SINAPI
54 00038600 SINAPI
6
6.1 104314 SINAPI
6.2 94216 SINAPI
6.3 100326 SINAPI
6.4 100377  SINAPI
7
71 86888 SINAPI
7.2 86902 SINAPI
7.3 100867 SINAPI
74 89714 SINAPI

Obra
BANHEIRO PRAGA EDEMAR FUHR

Orgamento Sintético
Descrigdo

SERVICOS PRELIMINARES

BARRAGAO PARA DEPOSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 03/2024

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

ADMINISTRAGAO LOCAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MOVIMENTAGAO DE TERRA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

ESTRUTURAL

FUNDAGOES

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

(COMPACTAGAO COM SAPO) PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 09/2021

(USAR NO RADIER) ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA
CONCRETO

ALVENARIA/FECHAMENTOS

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.

AF 03/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA
(NBR 6136)

COBERTURA

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E
CONTRAVENTAMENTO 1/4" (EM KG). AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

HIDROSSANITARIO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Mato

Grosso

SBC - 06/2025 - Mato

Grosso

SICRO3 - 01/2025 - Mato

Grosso

Und

UN

m?

m?

m2

KG

KG

KG

m?

KG

KG

KG

m2

KG

UN

KG

m?

KG

UN

UN

UN

Quant.

1

2,5

43,18

26,3

20

5,698

31,03

2,23

80,707

62,805

5,698

17,094

22,75

68,25

7,2688

60

86,4

31,13

55

160,46

43

B.D.l
22,23%

Valor Unit

2.556,97

501,24

0,67

68,06

72,62

136,19

0,78

106,64

8,33

198,21

21,44
19,12
17,10

337,30

14,75

12,51

868,01

40,63

46,70

123,05

14,99

7,28

11,42

206,53

28,17

13,49

537,23

323,05

428,26

42,40

Valor Unit
com BDI
6.879,63

3.125,38

612,66

0,81

83,18

3.106,88
88,76
166,46
29,47

0,95

12.619,96
12.619,96

130,34

10,18

242,27

26,20
23,37
20,90

412,28

18,02

15,29

1.060,96

49,66
12.229,93

57,08

150,40

18,32

8,89
11.897,47

13,95

252,44

34,43

16,48

5.733,39
656,65

394,86

523,46

51,82

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.

Total

6.879,63
3.125,38

1.5631,65

34,97

2.187,63

3.106,88
1.775,20
1.331,68

29,47

29,47

12.619,96
12.619,96

742,67

315,88

540,26

366,80
350,55
355,30

639,65

1.454,34

960,28

6.045,35

848,88

12.229,93

1.298,57

10.264,80

133,16

533,40
11.897,47

1.205,28

7.858,45

189,36

2.644,38

5.733,39
1.313,30

789,72

2.093,84

222,82

Peso (%)

6,32 %
2,87 %

1,41 %

0,03 %

2,01 %

2,85%
1,63 %
1.22%
0,03 %

0,03 %

11,59 %
11,59 %

0,68 %

0,29 %

0,50 %

0,34 %
0,32 %
0,33 %

0,59 %

1,34 %

0,88 %

5,55 %

0,78 %
11,23 %

1,19 %

9,42 %

0,12 %

0,49 %
10,92 %

1,11 %

7,22 %

0,17 %

2,43 %

5,26 %
1,21 %

0,73 %

1,92 %

0,20 %



75

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

711

712

713

714

7.15

7.16

717

718

719

7.20

7.21

7.22

8.1

82

8.3

8.4

85

8.6

9.1

9.1.1

9.1.2

913

9.2

9.2.1

922

923

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.2.1

10.2.2

89798

89448

89447

89446

105231

89481

89414

89622

89617

89620

89500

89498

89529

89827

104353

89575

102708

102605

94229

89581

89512

PMCJ - 701

99253

89451

87745

104596

104597

98695

104619

98689

87879

87547

96114

88496

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF 08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021
DRENAGEM PLUVIAL

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

VALA DRENANTE - PREENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

PAVIMENTAGAO

CEMAMICO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF 07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2, AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2 AF 02/2023 PE

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF 09/2020

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 80X80CM. AF 02/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M? E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

1,45

4,69
5,03

23,36

14,88

72

7,68

140,1

140,1

14,88

14,88

14,92

15,37
10,10
5,16

10,45

6,29

15,28

15,07

8,90
13,38

13,79

14,30

40,61

21,71

46,41

13,09

27,23

289,80

169,21

36,95

54,79

298,95

642,09

44,03

61,78

190,47

173,56

125,10
19,06

130,09

524

29,57

94,42

35,60

18,23

18,78
12,34
6,30

12,77

7,68

18,67

18,42

10,87
16,35

16,85

17,47

49,63

26,53

56,72

15,99

33,28

354,22
4.408,88

206,82

45,16

66,96

365,40

784,82

53,81
5.533,42
4.429,04

75,51

232,81

212,14

1.104,38
152,90
23,29
159,00
27.310,81
5.959,85

6,40

36,14

21.350,96

115,40

43,51

26,43

88,07
62,07
147,16

25,54

84,48

37,34

36,84

32,61
16,35

50,55

87,35

49,63

26,53

56,72

31,98

99,84

354,22
4.408,88

2.275,02

270,96

66,96

365,40

784,82

645,72
5.533,42
4.429,04

1.123,58

1.676,23

1.629,23

1.104,38
152,90
633,48
318,00

27.310,81

5.959,85

896,64

5.063,21

21.350,96

1.717,15

647,42

0,02 %

0,08 %
0,06 %
0,14 %

0,02 %

0,08 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %
0,02 %

0,05 %

0,08 %

0,05 %

0,02 %

0,05 %

0,03 %

0,09 %

0,33 %
4,05 %

2,09 %

0,25 %

0,06 %

0,34 %

0,72 %

0,59 %
5,08 %
4,07 %

1,03 %

1,54 %

1,50 %

1,01 %
0,14 %
0,58 %
0,29 %
25,07 %
5,47 %

0,82 %

4,65 %

19,60 %

1,58 %

0,59 %



10.2.3

111

1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

121

1211

122

12.21

131

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.2

13.21

13.2.2

14.1

14.2

15.03.50

88485

88484

88489

88488

94569

91338

91957

103784

101876

92001

91926

91834

PMCJ - 038

202326

EMBASA

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SBC

REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM,
INCL ESTRUTURA DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PINTURA
PINTURAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

ESQUADRIAS

JANELAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,

VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2024
PORTAS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

INSTALAGOES ELETRICAS

ILUMINAGAO, TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

FIOS E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE

UN

UN

UN

UN

UN

28,6

140,1
14,88
140,1

14,88

0,81

5,67

95

28,2

31,9

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Felipe Ribeiro Justo
Outros

543,13

3,95
5,01
14,13

16,71

751,98

932,01

55,28

21,21

134,20

35,47

5,11

19,09

3,45

2.690,08

663,86

3.489,70
3.489,70
4,82
6,12
17,27
20,42
7.203,70
744,50

919,14

6.459,20

1.139,19

1.764,44
513,74

67,56

25,92

164,03

43,35

1.250,70

6,24

23,33

6.710,45
4,21

3.288,08

18.986,39

3.489,70
3.489,70
675,28
91,06
2.419,52
303,84
7.203,70
744,50

744,50

6.459,20

6.459,20

1.764,44
513,74

202,68

103,68

164,03

43,35

1.250,70

592,80

657,90

6.710,45
134,29

6.576,16

17,43 %

3,20 %
3,20 %
0,62 %
0,08 %
2,22 %
0,28 %
6,61 %
0,68 %

0,68 %

5,93 %

5,93 %

1,62 %
0,47 %

0,19 %

0,10 %

0,15 %

0,04 %

1,15 %

0,54 %

0,60 %

6,16 %
0,12 %
6,04 %
89.117,31

19.800,82
108.918,13



