PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ESTADO DE MATO GROSSO

\ ,‘ www.camposdejulio.mt.gov.br

SUBSIDIOS PARA O PLANO DE LICITAGAO E GESTAO DA OBRA
Lei Federal n2 14.133/2021, art. 62, inciso XXV, alinea “e”
1. OBJETO E OBJETIVO
1.1 O objeto é definido como execugdo da obra Contratagdo de empresa de engenharia para a execug¢ao Construgao do
Vestidrio no Campo de Futebol Society Fravio Lesmo Melo Galeano, O Pikachu, para atender a Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Turismo, conforme Projeto Basico de Arquitetura/Engenharia que acompanha o presente, assim composto:
a) Memoriais descritivo;
b) Projetos de execu¢do, composto por:
b.1) Projeto Estrutural;
b.2) Projeto Arquitetdnico;
b.3) Projeto Elétrico;
b.4) Projeto Hidrossanitario.
c) Cronograma fisico-financeiro;
d) Orcamento resumido (Sem desoneracgdo);
e) Orcamento sintético (Sem desoneracdo);
f) Orcamento analitico (Sem desoneracgdo);
h) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (Sem desoneragao);
i) Encargos Sociais.
1.2. O presente expediente tem como objetivo fornecer as informagdes necessarias para a realizagdo de processo
licitatério objetivando a selegdo de proposta de empresa especializada para execugdo objeto, bem como orientar os licitantes
guanto as condigGes, critérios e requisitos necessarios a sua execugao.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 Contratagdo de empresa de engenharia para a execuc¢do do Vestiario no Campo de Futebol Society Fravio Lesmo Melo
Galeano, O Pikachu, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, justifica-se pela auséncia de vestiarios
insuficientes no espago do campo.

3. DO VALOR ESTIMADO
3.1 O valor global estimado para execu¢do de ambos objetos é de R$ RS 169.897,22 (cento e sessenta e nove mil,
oitocentos de noventa e sete e vinte e dois centavos), conforme a planilhas orcamentarias em anexo.

4. DA PREVISAO ORCAMENTARIA
4.1 As despesas decorrentes da contratagdao descrita no presente expediente correrdo por conta da seguinte dotagao
or¢amentaria, consignada no orgamento para o corrente exercicio:

Ficha: 1138

Orgdo: 09 — Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Unidade: 02 — Departamento de Esportes

Fungdo: 27 - Desporto e Lazer

Subfungdo: 812 — Desporto Comunitario

Proj/Ativ: 1180 — Construgdo do Vestiario no Campo de Futebol Society Fravio Lesmo Melo Galeano, O Pikachu
Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

5. DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 A obra deverd ser executada conforme o cronograma fisico-financeiro estabelecido no Projeto Executivo de
Engenharia, que prevé prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, e devera ser contado do 102 (décimo) dia posterior a entrega da
Ordem de Servigos.

5.2 Para o inicio efetivo da execugdo da obra, devem ser considerados os seguintes prazos: a) prazo quanto a tramitagado
do processo de contratagdo, em especial: quanto aos prazos de impugnagdo e eventuais alteragGes no edital, com sua
consequente republicacdo; prazo para recebimento de propostas e seu julgamento; prazos recursais e ao julgamento de eventuais
recursos interpostos; b) prazo para assinatura do contrato; c) para emissdo da ordem de servigos; d) prazo para mobilizagdo de
equipamentos, materiais e pessoal.

5.3. Assim, estimamos que a obra serd iniciada em aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias ap6s a publicagdo do
Edital de abertura.
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6. DA MODALIDADE DA LICITACAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DO REGIME DE EXECUGAO

6.1 Para a contratacdo do objeto aqui descrito, devera ser adotado processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA,
previsto no art. 28, ll, da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.2 O critério de selegdo sera do tipo MENOR PRECO, previsto no art. 33, |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.3 Aforma de EXECUCAO SERA INDIRETA, tendo como regime de execucio a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, previstos
no art. 46, 11, da Lei Federal n? 14.133/2021.

6.4 Em atendimento ao art. 54 da Lei Federal n? 14.133/2021, a Administragdo fornecerd, junto com o edital, todos os
elementos e informagdes necessarios para que os licitantes possam elaborar suas propostas de pregos co
m total e completo conhecimento do objeto da licitagdo.

7. DA QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL E DA PROPOSTA
7.1 No julgamento da qualificagdo técnica dos licitantes deverdo ser exigidos e comprovados:
a) Certiddo de registro da pessoa juridica no CREA/CAU, ou conselho profissional competente que exija tal inscri¢do, da
regidao da sede da empresa;
b) Indicacdo do Responsavel Técnico, declarando que o profissional indicado se compromete em acompanhar e estara
disponivel para a execugdo completa do objeto licitado, assinada pelo representante legal da empresa;
c) Registro ou inscrigdo do profissional indicado como Responséavel Técnico no CREA/CAU, ou conselho profissional
competente;
d) Comprovagdo de vinculo com o profissional indicado como Responsavel Técnico, podendo ser feita através da certiddo
de registro da pessoa juridica no CREA/CAU (alinea “a”), onde conste o profissional indicado como responsavel técnico, ou:
d.1) Tratando-se de empregado, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS anotada ou, ainda,
contrato de prestagdo de servicos, na forma da legislagdo trabalhista, ou;
d.2) Tratando-se de sdcio, contrato social devidamente registrado no érgdao competente, ou;
d.3) Tratando-se de diretor, cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima, ou;
d.4) Tratando-se de profissional auténomo, cépia do contrato de prestagdo de servigos devidamente assinado
pelas partes;
d.5) Em qualquer caso, é obrigatério que o profissional indicado conste como responsavel técnico da licitante
junto ao CREA/CAU na data da contratagdo, assim como é obrigatdria sua participa¢do na execugdo da obra.
e) Comprovacdo de qualificagdo técnica operacional, através da apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante ja executou
obras com caracteristicas construtivas iguais ou semelhantes ao objeto descrito neste expediente.

Quantidade a ser

Justificativa
comprovada

Servigo

Execucdo de  alvenaria
estrutural em blocos de
concreto, exceto muros.

A correta execugdo desse servico é determinante para a estabilidade da
46,00 m? edificagdo. Nao sdo aceitos atestados de muros por estes ndo receberem
carga gravitacional, e ndo estarem conectados a cobertura.

Execucdo de fundacgao 2250 m? Elemento que destina ao recebimento e transmissdo das cargas. Sua

superficial em Radier. execugao incorreta pode causar patologias de dificil corregdo.

f) Comprovagao de qualificagao técnico-profissional, através de:

f.1) Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA/CAU comprovando quais as obras/servigos
que o responsavel técnico indicado executou/participou, desde que pertinentes e com caracteristicas construtivas iguais ou
semelhantes ao objeto descrito neste expediente;

f.2) Apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
em nome do profissional indicado como responsavel técnico, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execugdo
de obra/servicos de caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto descrito neste expediente, as quais ndo precisam constar
simultaneamente do mesmo atestado. A empresa licitante podera apresentar quantos atestados julgar necessario, desde que do
profissional indicado como responsdavel técnico e que comprove o seu vinculo com a empresa, nos termos da alinea “d”.

g) Declaracdo formal de disponibilidade dos equipamentos minimos considerados essenciais para a execucdo do objeto,
declarando que os mesmos estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da execuc¢do do objeto;
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h) Declaragdo formal de disponibilidade equipe minima considerada essencial para a execugdo do objeto, dentro do
cronograma estabelecido e de acordo com o estabelecido no projeto;

i) Atestado de Visita Técnica OU Declaragdo de Abstencgdo de Visita Técnica.

7.2 Deverdo ser apresentados junto a proposta, assinados pelo responsdavel técnico pela empresa, nos moldes e
observada a ordem estabelecida nas planilhas disponibilizadas pela Administragdao Municipal:

a) Cronograma fisico-financeiro;

b) Orgamento resumido (Sem desoneracdo);

c) Orgcamento sintético (Sem desoneragao);

d) Orgcamento analitico (Sem desoneragdo);

e) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (Sem desoneragdo);

f) Encargos Sociais.

7.3 As planilhas previstas no item 7.2 devem ser enviadas em formado .pdf, assinadas eletronicamente pelo responsavel
técnico indicado pelo licitante, e em formato .xlsx, visando a melhor andlise e a posterior fiscalizagdo do contrato.

7.4 Devera ser exigida declaragdo de que as propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencGes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.5 A empresa contratada devera disponibilizar mao de obra qualificada e supervisionada por profissionais competentes,
a fim de garantir a execugdo da obra dentro dos padrdes de qualidade estabelecidos no Edital e anexos.

8. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 Para execucdo do objeto, a contratada, entre outras condicGes estabelecidas no presente Termo:

a) devera analisar todos os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais fungdes envolvidas na
gestdo de projetos e suas relages de autoridade (matriz de responsabilidades);

b) devera definir um responsavel da equipe técnica para os servigcos como coordenador, tendo este a responsabilidade e
a autoridade para cumprir e fazer cumprir as agoes definidas como premissas pelo contratante;

c) deverd definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a boa execu¢do dos servigos contratados,
considerando cada fungdo atribuida ao profissional habilitado;

d) devera ser conhecedora das normas e das legislagGes pertinentes para execu¢do de todos os servigos, ndo sendo
aceitas, portanto, nenhuma alegacdo que esta ou aquela norma/legislacdo ndo esta contemplada neste expediente;

e) deverd ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela;

f) devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de chuva na regido;

g) devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas,
tapume, telas, etc., com o fim de evitar acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

h) deverd manter os locais onde forem realizados os servigos limpos e organizados, com o fim de evitar acidentes aos
usudrios locais e ao pessoal da empresa.

8.2. Quanto a mao de obra empregada, sera observado o seguinte:

a) a contratada devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra, empregando
sempre mado de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a contratante poderd, a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios,
bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em questao;

b) os funcionarios deverdo ser registrados pela contratada com assinatura da CTPS, com exce¢do daqueles oriundos de
empresas terceirizadas. Porém, a contratada somente podera subcontratar servicos de empresa cujos funciondrios que os
prestardo estejam devidamente registrados;

c) ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizacdo de mao de obra sem que o funcionario esteja devidamente
registrado na empresa ou com contrato de presta¢do de servicos;

d) todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos de
seguranga;

e) a contratada devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s
do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5, ou outras que vierem a
substitui-las;

f) a contratada deverd fornecer aos seus funciondrios todos os EPI's e promover a substituicdo destes sempre que
necessdario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranca ao funciondrio, o que
ocorrer primeiro;

g) em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a fiscalizagdo podera notificar a contratada e, em
caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato;
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h) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18, levando-se em
consideragdo o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos funciondrios da contratada saude, seguranca
e conforto;

8.3. Quanto aos equipamentos e materiais a serem empregados, serd observado o seguinte:

a) a contratada devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes a execugdo de cada
tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma;

b) os equipamentos deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manuteng¢des preventivas em dia, de forma a
zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de
utilizagdo;

c) a contratada devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de manuseio e
operacdo de equipamentos que possam causar acidentes;

d) caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro quando da
operagdao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatdrias;

e) todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderda ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Paraisso, a fiscalizacdo podera solicitar a contratada, a qualquer tempo, certificados
gue atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao;

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manuten¢do dos equipamentos e maquindrios, inclusive em caso de
operagdao destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a fiscalizagdo podera notificar a contratada e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sangbes previstas no contrato;

g) todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e
estarem de acordo com as especificagcbes do projeto, devendo ser submetidos a aprovacdo da fiscalizagdo, com excecdo de
eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento;

h) a contratada devera submeter a fiscalizagdo amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes
de executa-los. Se julgar necessdrio, a fiscalizacdo podera solicitar a contratada a apresentacdo de informacgdo por escrito dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

9. DAS CONDIC@ES DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1 Ao final de cada periodo, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, o contratado apresentara a medicdo
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de Relatdrio de Medicao.

9.2 O Relatorio de Medicdo serd composto dos seguintes documentos:

a) Planilha de medicdo;

b) Meméria de célculo;

c¢) Quando for o caso, ficha para medi¢do da mobilizagdo (equipamentos);

d) Quando for o caso, ficha dos indices pluviométricos (pluviometria);

e) Registro fotografico dos servigos executados;

f) Diario de obras atualizado;

g) Quando for o caso, resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no CREA/CAU,
acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

9.3 As medic¢Oes serdo realizadas mensalmente, com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro.

9.4 A primeira medicdo podera ser realizada no final do més de expedi¢do da Ordem de Inicio dos Servigos; a ultima
medic¢do, apds a conclusdo da obra, independente do periodo mensal.

9.5 Entre duas medi¢Ges ndo podera decorrer mais de 30 (trinta) dias, exceto quando ndo cumprida a etapa de referéncia
do cronograma ou se tratar da primeira e da ultima medicdo (Medicdo Final).

9.6 As medicGes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, e deverdo ser
encaminhadas ao fiscal designado para acompanhamento da obra.

9.7 As medigOes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor estabelecido no cronograma.

9.8 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Relatério de Medigdo aprovado pela fiscalizagdo, em até 30 (trinta)
dias a contar da data da entrega das Notas Fiscais correspondentes.

9.9 O pagamento da ultima parcela ficara condicionada a emissdo, pelo Municipio de Campos de Julio - MT, do Temo de
Recebimento Definitivo.

9.10 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima medicdo até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

9.11 Apresentada a Nota Fiscal, caberd ao fiscal de obra atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o
documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medi¢do aprovado pela fiscalizagao.
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9.12 As notas fiscais que apresentarem incorregGes serdo devolvidas a contratada e seu vencimento ocorrera em 30 (dias)
dias apods a data de sua reapresentacdo valida.

9.13 A Contratada devera, a cada pagamento, comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente a Nota fiscal,
as certidOes de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data de emissdo da
Nota Fiscal.

9.14 Nenhum prazo de recebimento e pagamento correra enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.15 A contratante se compromete a pagar somente os servigos por ela autorizados.

9.16 Dos pagamentos devidos a contratada, serdo retidos, na forma da legislagdo vigente, os tributos incidentes na
execugdo do objeto.

9.17 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizagdo nao atestar a ultima medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

10. DO RECEBIMENTO

10.1 As obras e servigos serao recebidos:

10.1.1 Provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes,
que serd elaborado quando da Medigao Final, momento em que a Contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos
e obras executadas, buscando aferir a adequagdo dos servicos com os parametros contratados, e, se for o caso, relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios, consignando-os no Termo;

10.1.2 Definitivamente pela Fiscalizagdo, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento provisdrio,
mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, apds os servicos terem sido examinados e julgados em
perfeitas condi¢des técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
eventuais pendéncias observadas no recebimento provisdrio.

10.2. O recebimento definitivo ficara condicionado, se for o caso, a entrega dos projetos de engenharia e arquitetura na
forma do chamado “as built”, ou seja, com a revisdo final nos desenhos de projeto, incorporando todas as adaptacgdes feitas no
canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente construido, ou melhor, como fora construido (as built),
dimensionando, especificando e incorporando todas as adaptacdes feitas em campo durante a execugdo dos projetos, bem como
o levantamento das medidas existentes, transformando em desenhos técnicos todas as informagdes encontradas relacionadas.

10.3 No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo do contrato, a
fiscalizagdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado e, se for o caso, juntara orgamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo
ou em parte.

10.4 O Chefe do Poder Executivo Municipal ou servidor designado, a vista do relatdrio circunstanciado de que trata o
item anterior, devera notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo,
ao término do qual deve ser realizada nova vistoria.

10.5 O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execug¢ao da obra,
pelas garantias concedidas e pelas responsabilidades assumidas, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou
incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade, na forma da lei.

10.6 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste expediente, no projeto de arquitetura/engenharia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

11. DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

11.1 Em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contato, o contratado deverd prestar garantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, devendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.2 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragcdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.
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11.3 A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pelo contratado perante a
Contratante, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagGes decorrentes de inadimplemento.

11.4 A garantia prestada inicialmente sera reforgada durante toda a execugdo do contrato, de modo a totalizar sempre o
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustes, se houver), e, se for o
caso, da garantia adicional prevista no item 15.2.

11.5 Em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo do objeto ou apds a extingdo do contrato por culpa exclusiva
da Contratante, a garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

11.6 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Contratante, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento
pela Contratante.

11.7 Se o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, devera entregar a apélice em até 30 (trinta) dias, contados
da assinatura do contrato, observadas as seguintes regras:

a) o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificagGes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

11.8 Em se tratando de garantia através de caug¢do em dinheiro, esta serd recolhida junto a institui¢do financeira indicada
pela Contratante, em conta especifica, devendo o contratado procurar a Secretaria Municipal de Finangas para obter instrugdes
de como efetua-la.

12. DO REAJUSTE DE PRECOS E DA REVISAO

12.1 Os pregos contratuais para a execucao das obras serdo reajustados pelo indice de variagdo do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil, fornecido mensamente pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE
e segundo a Lei Federal n2 10.192/2001 e suas alteragdes.

12.1.1 Reajuste é a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro alterado em decorréncia de variagdo
ordindria de pregos através da aplicagdo de indice inflacionario geral ou setorial previamente definido em contrato, mediante
previsao de indices especificos ou setoriais.

12.1.2 Podera ser concedido o reajuste do preco contratado, a requerimento do contratado e depois de
transcorrido no minimo 01 (um) ano da data orcamento estimado.

12.1.3 O deferimento do reajuste somente terd incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo do
pedido de reajuste.

12.1.4 O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre o
valor atualizado do contrato.

12.1.5 Nos reajustes subsequentes o termo inicial do periodo de correcdo monetaria ou reajuste sera a data a
que o reajuste anterior tiver se referido.

12.1.6 Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

12.1.7 A prorrogacdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos futuros
reajustes nos termos pactuados.

12.1.8 Excepcionalmente, na auséncia dos indices especificos ou setoriais previstos no item 12.1, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administra¢do, calculado por instituicdo oficial que retrate a variacdo do poder
aquisitivo da moeda.

12.2 Revisdo é a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro alterado em decorréncia de variagdo extraordinaria
de precos.

12.2.1 Cabe ao contratado fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordindrio imprevisivel e
desequilibrio de precos e insumos, este ultimo devidamente acompanhado de documentagdo comprobatoria da variagdo de
pregos.

12.2.2 Protocolado o pedido, caberd ao Contratante confirmar a ocorréncia de fato extraordinario, bem como
realizar nova pesquisa de precos atualizada.

12.2.3 Os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo poderdo ultrapassar os pregos praticados no mercado,
de acordo com pesquisa de precos realizada pelo contratante, mantendo-se pelo menos a diferenca percentual apurada entre o
valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da licitagao.

12.2.4 Constatado pelo contratante que o prec¢o contratado estd superior a média dos pre¢os de mercado, em
pesquisa realizada nos moldes acima, solicitarad formalmente ao contratado a redugdo do prego de forma a adequa-lo ao praticado
no mercado, observado o disposto no item 12.2.3.
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12.3 Os pedidos de revisdo ou reajuste dos precos contratados passardo por analise contabil e juridica do contratante,
cabendo ao Prefeito Municipal a decisdo sobre o pedido.

12.4 Deferido o pedido pelo Prefeito Municipal, a revisdo sera registrada por aditamento ao contrato, e o reajuste
mediante apostilamento.

12.5 Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo minimo legal e caso o adimplemento das
obrigacGes das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada, conforme cronograma fisico-financeiro
aprovado pela fiscalizagdo.

12.6 A planilha orcamentaria devera ser analisada pelo licitante antes da entrega da proposta, e caso seja identificado
que esta apresenta estimativa de quantitativos de servigos inferiores aos efetivamente necessarios para a correta execugao do
projeto, devera o licitante impugnar o edital da licitagdo. Apds a assinatura do contrato ndo sera celebrado termo de aditivo
referente a estes questionamentos e entende-se que, apds a assinatura do contrato, as diferengas estdao contempladas na margem
de risco assumida pelo licitante e prevista no BDI, independentemente do valor.

13. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1 Apresentar ao fiscal do contrato a matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl (atualmente substituido pelo
Cadastro Nacional de Obras — CNO) no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio de suas atividades;

13.2 Executar as obras e respectivos servicos na forma e condi¢des determinadas no presente Termo, bem como as
obriga¢des definidas no Edital e anexos, utilizando-se de material de primeira qualidade;

13.3 Direcionar todos os recursos necessarios, visando a obten¢do do perfeito fornecimento do objeto contratual, de
forma plena e satisfatéria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza ao Contratante;

13.4 Disponibilizar equipamentos, maquinarios, ferramentas e materiais necessarios a boa execuc¢do da obra e dos
respectivos servicos, em perfeitas condi¢cGes de uso e manutencgdo, obrigando-se a substituir aqueles que ndo atenderem estas
exigéncias;

13.5 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os
niveis de trabalho, inclusive com os equipamentos de seguranca, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacées
de ordem tributaria, trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando ainda ao Contratante, quando solicitado, a relagdo atualizada
desse pessoal;

13.6 Cumprir todas as obrigacGes de natureza tributdria, trabalhista e previdenciaria, incluindo seguro contra riscos de
acidentes do trabalho com relacdo ao seu pessoal, que ndo tera com o Contratante qualquer vinculo empregaticio, e apresentar,
guando solicitado, os documentos comprobatdrios do cumprimento de tais exigéncias;

13.7 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do trabalho,
fornecer e exigir de seus funcionarios o uso de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor e os que
forem solicitados pela Fiscalizagdo, tais como uniformes, coletes, botas, luvas, mascaras, éculos, faixas refletivas na indumentaria
e outros;

13.7.1 Entregar, no ato da assinatura da ordem de servigo, os seguintes programas obrigatérios: a) PGR —
Programa de Gerenciamento de Riscos; b) PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional e; c) LTCAT — Laudo
Técnico das Condi¢Ges Ambientais de Trabalho.

13.8 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢ées assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

13.9 Responder por qualquer acidente de trabalho decorrente da execugao do objeto contratual, por danos resultantes
de caso fortuito ou forga maior, por qualquer causa destrui¢ao, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos bens do Municipio, de
seus funcionarios ou de terceiros;

13.10 Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado ou contratado
cuja atuacdo ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo comportamento seja julgado
inconveniente pela fiscalizacdo;

13.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizacdo, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados;

13.12 Proceder, no final dos servigos, a limpeza de todas as areas trabalhadas, devendo remover todo o material,
equipamentos e outros pertences, incluindo sobras e lixo, sendo esses servicos considerados incluidos no preco do Contrato;

13.13 Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes a execugdo dos servigos que o Contratante julgar
necessarias conhecer ou analisar;

13.14 Responsabilizar-se, durante a execugdo dos servigos contratados, por qualquer dano que, direta ou indiretamente,
ocasionar a bens do Contratante ou sob sua responsabilidade, ou ainda de terceiros, na drea de execu¢do dos servicos ou fora
dela;
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13.15 Constatado dano a bens do Contratante ou sob a sua responsabilidade ou a bens de terceiros, a Contratada, de
pronto, os reparara ou, se assim ndo proceder, o Contratante langara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de
guem de direito;

13.16 Providenciar, antes do inicio dos servigos, as licengas, as aprovagdes e os registros especificos, junto as reparticdes
competentes, necessarios para a execugdo dos servigos contratados, em particular as ARTs junto ao CREA/CAU;

13.17 Providenciar as suas expensas, se necessario, a partir dos pontos iniciais que Ihe sejam indicados, as instalagOes e
redes provisdrias de energia elétrica, 4gua potavel ou ndo, e esgotos que sejam necessarias a execuc¢do de seus trabalhos;

13.18 Antes de iniciar as obras e respectivos servigos, fixar placa identificativa e informativa sobre o objeto da licitagado,
sem qualquer carater de promogdo pessoal de gestores publicos, de acordo com a especificagdo técnica do departamento de
engenharia, indicando que se trata de uma obra do Municipio, o nome da empresa que a esta executando, a origem dos recursos,
prazo de execucdo e valores;

13.19 Responder, independentemente de culpa ou dolo, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao Contratante, ou a
terceiros, na execugdo do fornecimento do objeto contratual, ndo sendo excluida ou mesmo reduzida a responsabilidade pelo
fato de haver fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante, conforme disposto no art. 155, da Lei n? 14.133/2021;

13.20 Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de auséncia ou omissdo de fiscalizacdo por parte deste,
pelos danos ou prejuizos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditdrio, devendo adotar todas
as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposi¢bes legais vigentes;

13.21 Se o Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da Contratada, tal fato
nao podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigaces, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido;

13.22 Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade carater urgente, prestando os esclarecimentos julgados
necessarios e ainda informar a paralisacdo dos servigos, apresentando razdes justificadoras a serem apreciadas pela contratante;

13.23 Designar formalmente um preposto para representa-la administrativamente junto a contratante, durante o
periodo de execu¢do dos servigos, para exercer a supervisao e controle quanto ao cumprimento dos mesmos;

13.24 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e supressées que se fizerem necessdrios, conforme art.
125 da lei 14.133/2021;

13.24 No prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada devera comparecer
presencialmente a Administragcdo Municipal, por meio de representante autorizado, para o recebimento da referida Ordem de
Servico em maos.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

14.1 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, nas condigdes estabelecidas no contrato;

14.2 Cumprir todas as obrigacGes assumidas;

14.3 Aplicar as sangdes administrativas, quando necessarias;

14.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial quanto a aplicagdo de
sang0es, alteragdes e repactuacdes;

14.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do objeto contratual, alertando a Contratada acerca das
falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata corre¢ao;

14.6 Esclarecer as duvidas e indagagGes da Contratada;

14.7 Efetuar os descontos e retencgdes legais pertinentes as obras/servicos, respeitada a legislacdo vigente;

14.8 Propiciar as condigdes necessarias, a seu encargo, para que a Contratada execute a obra e os servigos pertinentes;

14.9 Entregar os locais da obra livres e desembracados, possibilitando que a Contratada cumpra suas obrigagdes;

14.10 Notificar a contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicées no curso da execuc¢do dos servicos,
fixando prazo para a sua correcdo;

14.11 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as obrigacdes assumidas.

14.12 Emitir a ordem de inicio dos servicos;

14.13 Designar formalmente o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu acompanhamento e fiscalizagdo;

14.14 Realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica;

14.15 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragao ou irregularidade na execugao deste
Contrato;

14.16 Emitir ordem de paralisacao no caso de interrupgdo dos servigos, com a devida justificativa;

15. SANC@ES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAC@ES PACTUADAS
15.1 A ndo execucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados nesse topico, verificado o nexo
causal devido a ag¢do ou a omissdo da Contratada, relativamente as obrigagGes contratuais em questao, torna passivel a aplicagdo
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das sangGes previstas na legislagdo vigente e nesse expediente, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a
seguir:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.2 As sangGes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Administracdo e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a de
multa.

15.3 Adverténcia

15.3.1 A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execu¢do do
cronograma de execugao fisico-financeiro ou descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo
configurem hipdteses de aplicagdo de san¢Ges mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

15.4 Multas

15.4.1 A sansdo de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e
serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/2021. Caso haja a
inexecucdo parcial do objeto, sera aplicada multa de até 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a
multa aplicada serd de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

15.4.2 Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) a Contratada executar, até o final da metade do prazo de execugdo do objeto, menos de 40% do previsto no
cronograma fisico-financeiro por ele apresentado;

b) houver atraso injustificado por mais de 30 dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

c) A mora na execucdo, além de sujeitar o contratado a multa, autoriza a Administragcdo Publica, em
prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar rescindido o contrato e/ou punir o faltoso com a suspens3o do direito de licitar e
contratar.

15.4.3 Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 30 dias apds a emissdo da ordem de servico.

15.4.4 Além das multas previstas no subitem 15.4, poderdo ser aplicadas multas conforme eventos descritos na

Tabela 1.
TABELA 01
Item Descri¢cdo da Ndo Conformidade Periodo de Aplicagdo Multa Reincidéncia
da Penalidade
1 Auséncia do Engenheiro/Arquiteto Residente Imediatamente apods a 1,0% Acréscimo de
sem que haja justificativa prévia acatada pela ocorréncia 50% do valor, a
FISCALIZACAO cada reincidéncia
2 A ndo apresentacdo dos Programas de Saude Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
Ocupacional (PCMSO, PGR e LTCAT) ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
3 Falta de equipamentos de seguranca (EPI's e Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
EPC’s) ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
4 Existéncia de passivos ambientais no trecho Imediatamente apods a 1,0% Acréscimo de
motivados pelas obras e ndao recuperados ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
5 Falhas ou atrasos no preenchimento, Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
acompanhamento ou atualizagdo do diario da ocorréncia 50% do valor, a
obra cada reincidéncia
6 Atraso no envio de informacgdes, relatorios, Imediatamente apods a 2,0% Acréscimo de
laudos e estudos solicitados pela Administracdo ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
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7 Utilizacdo de equipamento laboratorial ou de Imediatamente apods a 1,0% Acréscimo de
obras, da EXECUTORA, em desacordo com as ocorréncia 50% do valor, a
especificagbes e/ou sem certificado de cada reincidéncia
calibragdo e/ou fora do prazo de validade
certificagao
8 Execugdo parcial ou ndo execugdo pela Imediatamente apods a 2,0% Acréscimo de
CONTRATADA do controle tecnoldgico definido ocorréncia 50% do valor, a
nas normas e instrugGes técnicas pertinentes cada reincidéncia
9 Descumprimento de legislagdo e normativos Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
relacionados a seguranga do trabalho e saude ocorréncia 50% do valor, a
ocupacional cada reincidéncia
10 N3o atendimento das exigéncias técnicas Imediatamente apods a 1,0% Acréscimo de
complementares contidas na licenga ambiental ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
11 A execucdo de qualquer servigo previsto no Imediatamente apds a | Retencgdo integral do Acréscimo de
Contrato fora dos padrdes das normas técnicas ocorréncia valor do servigo ndo 50% do valor, a
aplicaveis. Ndo eximindo a CONTRATADA de | conforme até a cada reincidéncia
refazé-los i execucdo dentro dos
| padrdes
12 A constatagdo pela Administragdo da existéncia ‘ Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
de colaborador alocado ao CONTRATO com ocorréncia 50% do valor, a
qualificagdo incompativel com a fungao cada reincidéncia
desempenhada
13 Ndo atendimento de qualquer solicitagdo 10 (dez) dias apds a 0,5% Acréscimo de
realizada pelo fiscal ou Gestor de Contrato, | formalizagdo da 50% do valor, a
relativas a cumprimento ou ajuste de obrigacdo | solicitacdo pelo Gestor cada reincidéncia
contratual ou fiscal
14 Apresentacao deliberada de documentacdo ‘ Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
dubia, desconforme, simulada ou ficticia ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
15 Auséncia ou deficiéncias na sinalizagdo e Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
manutencdo dos desvios e caminhos de servico | ocorréncia 50% do valor, a
- ) L : cada reincidéncia
16 Descumprimento aos demais termos deste | Imediatamente apos a ‘ 0,5% Acréscimo de
documento, do Contrato, orientagdes de ‘ ocorréncia 50% do valor, a
projeto ou da FISCALIZAGAO e normas técnicas - A cada reincidéncia
17 Permitir a presenca de empregado Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
desuniformizado ocorréncia 50% do valor, a
‘ cada reincidéncia
18 Executar servigo incompleto, paliativo " Imediatamente apos a 0,5% Acréscimo de
substitutivo como por carater permanente, ou ‘ ocorréncia 50% do valor, a
deixar de providenciar recomposi¢do cada reincidéncia
complementar ‘
19 Fornecer informacgao pérfida de servigo ou Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
substituicdo de material ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
20 Constatagao pelo fiscal da auséncia de pessoal ‘ Imediatamente apods a | 0,5% Acréscimo de
no canteiro por mais de dois dias Uteis, salvo ocorréncia 50% do valor, a
motivo de for¢a maior ou caso fortuito cada reincidéncia
21 Reutilizar material, peca ou equipamento sem Imediatamente apo6s a 0,5% Acréscimo de
anuéncia da fiscalizagdo ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
22 Destruir ou danificar documentos por culpa ou Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de

dolo de seus agentes

ocorréncia

50% do valor, a
cada reincidéncia
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23 Utilizar as dependéncias da obra para fins Imediatamente apods a 0,7% Acréscimo de
diversos do objeto do contrato ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
24 Recusar-se a executar servico determinado pela | Imediatamente apds a 0,7% Acréscimo de
fiscalizagdo, sem motivo justificado ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
25 | Permitir situagdo que crie a possibilidade causar = Imediatamente apés a 1,1% Acréscimo de
ou cause dano fisico, lesdo corporal ou ocorréncia 50% do valor, a
consequéncias letais cada reincidéncia
26 Usar indevidamente patentes registradas Imediatamente apods a 1,1% Acréscimo de
ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
27 Deixar de apresentar a ART dos servigcos para 20 dias apos a emissdo 0,1% Acréscimo de
inicio da execugao destes no prazo de até 10 e recebimento da 50% do valor, a
dias apds a emissdo e recebimento da Ordem Ordem de Servigco cada reincidéncia
, de Servico
28 Deixar de Substituir empregado que tenha 5 dias apods a 0,5% Acréscimo de
conduta inconveniente ou incompativel com formalizacgdo 50% do valor, a
suas atribuicdes cada reincidéncia
29 Deixar de Manter a documentagdo de Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
habilitagdo atualizada ocorréncia 50% do valor, a
cada reincidéncia
30 Deixar de Cumprir horario estabelecido pelo Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
contrato ou determinado pela fiscalizacdo ocorréncia 50% do valor, a
i | cada reincidéncia
31 Deixar de Refazer servigco ndo aceito pela Imediatamente apods a 0,5% Acréscimo de
fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no ocorréncia 50% do valor, a
contrato ou determinado pela fiscaliza¢do cada reincidéncia
32 Deixar de Efetuar o pagamento de salarios, Imediatamente apods a 0,9% Acréscimo de

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execugdo do contrato

ocorréncia

nas datas avencgadas

Tabela 1 e 2. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

aprovado pela Fiscalizac¢ao.

da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 2:

50% do valor, a
cada reincidéncia

15.5 Quando a contratada deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao dos servigos previstos no
cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo serdo aplicadas multas conforme

15.6 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidirdao sobre os valores previstos para o pagamento
do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela Contratada e

15.7 O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a Contratada a sangdes variaveis e progressivas, a depender

TABELA 02
MULTA
DE
GRAU (sobre o valor previsto a ser executado a cada 30 dias) TIPO DE ATRASO
1 0,50% Brando e eventual
Mediano e eventual
2 0,60% 1ano € eventy
Brando e intermitente
Grave e eventual
3 0,70% ve e eventd
Brando e constante
4 0,80% Mediano e intermitente
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Grave e intermitente
5 0,90% .
? Mediano e constante
6 1,10% Grave e constante

15.8 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I - Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos na etapa;

Il - Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servicos na etapa;

Il - Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug¢do dos servigos na etapa.
15.9 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| - Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il - Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

11l - Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

15.10 A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre
o valor total acumulado previsto pela Contratada no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente
realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigao seguintes ao da
constatacdo do atraso.

15.11 No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Fiscalizagdo, a sang¢do de adverténcia. A
qualgquer tempo a Fiscalizagdo podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

15.12 Se a Contratada apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatoria
ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalizagdo poderad, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdao da multa.

15.13 A recuperacgao supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

15.14 Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no valor de RS 1.000,00 (mil reais)
por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de servigos previstos no cronograma de
execucao fisico-financeiro fixados pela prefeitura.

15.15 Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia de
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera sera configurada
a inexecugdo parcial do objeto.

15.16 O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 30% sobre o valor total
do contrato.

15.17 A sang¢do de impedimento temporario do direito de licitar e de contratar com a prefeitura de que trata o inciso Ill,
art. 156, da Lei 14.133/2021, podera ser aplicada a Contratada por culpa ou dolo, por até trés anos, no caso de inexecugdo parcial
do objeto, conforme previsto no item 10.4.2, entre outros casos.

15.18 A sancgdo declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV,
art. 156, da Lei n? 14.133/2021, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

a) tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, em virtude atos
ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados
tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do Contrato, sem consentimento prévio a prefeitura;

e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n2 14.133/2021, praticado durante o procedimento licitatério, que
venha ao conhecimento da prefeitura apds a assinatura do Contrato;

f) apresentacdo, a Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execu¢do do Contrato, a manutencdo das condi¢cbes apresentadas na
habilitacao;

g) inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 15.4.3, entre outras hipoteses.

15.19 N3o sera aplicada multa se comprovadamente o atraso na execugdo dos servigos advier de caso fortuito ou motivo
de forga maior.

15.20 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de multa ou reparagGes que a Prefeitura venha a fazer jus, a garantia
apresentada pela Contratada sera convertida em pagamento parcial ou total da obrigagao.

15.21 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela
sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura, ou ainda, quando for o caso,
cobrado judicialmente.

15.22 Quando as multas a que se refere este item forem subtraidas da garantia contratual, a Contratada obriga-se a
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repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor deduzido da referida garantia.
15.23 A adjudicatdria contratada perdera a garantia contratual quando o Municipio rescindir o contrato por justa causa.

15.24 Em qualquer dos casos previstos neste contrato, é assegurado a Contratada o direito ao contraditério e a ampla
defesa.

16. DISPOSIGCOES FINAIS

16.1 As informagdes contidas no presente expediente deverdo ser interpretadas de forma sistematica com as
informacdes contidas no Projeto de Arquitetura/Engenharia descrito no item 1.1, bem como com as normas que regem o objeto
aqui descrito.

16.2 O presente expediente fara parte, como anexo, do Edital do respectivo processo licitatdrio.

Campos de Julio, 14 de setembro de 2026.

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0
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