[ ~—W
CAMPOS DE JULIO
Item

10

Obra

Bancos B.D.I.

Construgao de Estufa Agricola no Orto Municipal. SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso 22,23%

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
FUNDAGOES

ESTRUTURA

COBERTURA

FECHAMENTOS LATERAIS
SISTEMAS COMPLEMENTARES
INSUMOS AGRICOLAS
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

SBC - 04/2026 - Mato Grosso
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Planilha Or¢gamentaria Resumida

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Quant.

1
1
1
1

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo
com as bases.

Total Peso (%)

1.747,50 0,41 %
5.103,79 1,18 %
213.612,37 49,55 %
34.025,82 7,89 %
10.989,05 2,55%
1.867,13 0,43 %
38.290,22 8,88 %
96.502,82 22,39 %
11.411,85 2,65%
17.524,27 4,07 %
352.691,66

78.383,16
431.074,82
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