
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES TABELA: BDI:

LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO DATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ÁREAS: 5.850,50

Item Total Peso

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                16.950,91 3,38%

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$                23.346,76 4,66%

3 PAVIMENTAÇÃO EM TSD  R$              430.532,01 85,88%

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL  R$                27.312,36 5,45%

5 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS  R$                  3.163,93 0,63%

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

R$ 400.414,47

R$ 100.891,50

R$ 501.305,97

Descrição

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

25,63%

RESUMO SINTÉTICO

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

JANEIRO / 2018



OBRA: DATA: BDI:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

RECURSOS DA 
UNIAO

CONTRA 
PARTIDA

TOTAL OUTRAS FONTES

1 16.673,44 277,47 16.950,91

2 22.964,59 382,17 23.346,76

3 423.484,54 7.047,47 430.532,01

4 26.865,28 447,08 27.312,36

5 3.112,14 51,79 3.163,93

493.100,00 8.205,98 501.305,97 0,00

2.465,50 41,03 2.506,53 0,00

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TABELA:

JANEIRO / 2018

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

25,63%

5.850,50

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TOTAL

Custo médio por Família(200)

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ITEM

INVESTIMENTO TOTAL



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 25,63%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
16.950,91

100,00%
16.950,91

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00%
23.346,76

89,00%
20.778,62

11,00%
2.568,14

3 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

3.1 TERRAPLENAGEM
100,00%
24.332,82

44,95%
10.938,09

55,05%
13.394,73

3.2 BASE DO PAVIMENTO
100,00%

120.248,03
44,95%

54.053,89
55,05%

66.194,14

3.3 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

103.025,44
45,05%

46.410,90
54,95%

56.614,54

3.4 TRANSPORTE MATERIAIS
100,00%
51.425,00

45,05%
23.165,93

54,95%
28.259,07

3.5 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
57.931,92

53,43%
30.954,18

46,57%
26.977,74

3.6 PASSEIO PÚBLICO
100,00%
73.568,80

56,68%
41.696,59

43,32%
31.872,21

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL
100,00%
27.312,36

100,00%
27.312,36

5 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
100,00%
3.163,93

100,00%
3.163,93

16,35% 15,88% 18,02% 23,62% 13,70% 12,44%

 R$         81.942,89  R$         79.588,87  R$         90.355,45  R$       118.395,93  R$         68.674,33  R$         62.348,50 

16,35 32,22 50,25 73,86 87,56 100

 R$         81.942,89  R$       161.531,76  R$       251.887,21  R$       370.283,14  R$       438.957,46  R$       501.305,97 

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

JANEIRO / 2018

TABELA:

Custo Mensal

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

5.850,50

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Porcentagem Mensal



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREAS: BDI: 25,63%

Item
Código / 

Referência
Banco de        

Dados
Descrição Und Quant. Valor Unit

Valor Unit com 
BDI

Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     16.950,91 
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,50  R$          468,76  R$          588,90  R$       7.361,25 
1.2 Composição 01 Composição INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES NOVAS cj 1,00  R$       7.633,26  R$       9.589,66  R$       9.589,66 
2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$     23.346,76 

2.1 Composição 02 Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO Und 1,00  R$     18.583,75  R$     23.346,76  R$     23.346,76 
3 PAVIMENTAÇÃO EM TSD  R$   430.532,01 

3.1 TERRAPLENAGEM  R$     24.332,82 

3.1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 5.850,50  R$              0,30  R$              0,37  R$       2.164,68 

3.1.2 74205/001 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE 
DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

m³ 2.607,76  R$              1,40  R$              1,75  R$       4.563,58 

3.1.3 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 9.596,54  R$              0,74  R$              0,92  R$       8.828,81 

3.1.4 72961 SINAPI
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

m² 5.850,50  R$              1,20  R$              1,50  R$       8.775,75 

3.2 BASE DO PAVIMENTO  R$   120.248,03 

3.2.1 74151/001 SINAPI
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E 
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 2.340,20  R$              2,73  R$              3,42  R$       8.003,48 

3.2.2 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 33.069,83  R$              0,74  R$              0,92  R$     30.424,24 

3.2.3 95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016

TXKM 69.756,68  R$              0,70  R$              0,87  R$     60.688,31 

3.2.4 96387 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 2.340,20  R$              6,07  R$              7,62  R$     17.832,32 

3.2.5 74021/006 SINAPI ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 2.340,20  R$              1,13  R$              1,41  R$       3.299,68 
3.3 PAVIMENTAÇÃO  R$   103.025,44 

3.3.1 SINAPI - 96401 Composição
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. (ANP - 
NOVEMBRO).

m² 5.253,72  R$              3,80  R$              4,77  R$     25.060,24 

3.3.2 SINAPI - 72958 Composição
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C - (ANP 
NOVEMBRO)

m² 5.253,72  R$              8,95  R$            11,24  R$     59.051,81 

3.3.3
SINAPI - 
73760/001

Composição

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA 
PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 
15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, 
INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP NOVEMBRO)

m² 5.253,72  R$              2,87  R$              3,60  R$     18.913,39 

3.4 TRANSPORTE MATERIAIS  R$     51.425,00 

3.4.1 93176 SINAPI
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 
MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 13.332,60  R$              0,43  R$              0,54  R$       7.199,60 

3.4.2 93596 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 72.500,67  R$              0,49  R$              0,61  R$     44.225,40 

3.5 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO  R$     57.931,92 

3.5.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.399,66  R$            32,95  R$            41,39  R$     57.931,92 

3.6 PASSEIO PÚBLICO  R$     73.568,80 

3.6.1 94098 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 1.675,38  R$              4,79  R$              6,01  R$     10.069,03 

3.6.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 100,53  R$          502,79  R$          631,65  R$     63.499,77 

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL  R$     27.312,36 

4.1 ORSE- 10808 Composição CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und 22,00  R$            82,95  R$          104,21  R$       2.292,62 

4.2
SINAPI - 
73916/002

Composição
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 5,14  R$          930,42  R$       1.168,88  R$       6.008,04 

4.3 72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 413,76  R$            26,93  R$            33,83  R$     13.997,50 

4.4 ORSE - 9418 Composição
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II

m² 34,65  R$          115,19  R$          144,71  R$       5.014,20 

5 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS  R$       3.163,93 

5.1 ORSE- 10808 Composição CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und 7,00  R$            82,95  R$          104,21  R$          729,47 

5.2 73916/002 SINAPI
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UN 14,00  R$          138,42  R$          173,89  R$       2.434,46 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

Total Geral R$ 501.305,97

Total sem BDI R$ 400.414,47

Total do BDI R$ 100.891,50LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

JANEIRO / 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

TABELA REFERÊNCIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

5.850,50



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADESTABELA: BDI:

Local: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO DATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ÁREAS: 5.850,50

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CALCULO  QUANT. 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,5  = 2,5m x 5m

 1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES NOVAS cj 1  = Ver Planilha de Composição

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO Und 1  = Ver Planilha de Composição

3 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

3.1 TERRAPLENAGEM

3.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 5850,5
 = Área da terraplenagem

3.1.2
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

m³ 2607,76
 = Ver planilha de cubação

3.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 9596,54
 = Ver planilha de cubação

3.1.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 5850,5
 = Área da terraplenagem do pav.

3.2 BASE DO PAVIMENTO

3.2.1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 
110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 2340,2
 = Volume da Base + Volume da SubBase

3.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 33069,83
 = Ver Planilha de Base e SubBase

3.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016

TXKM 69756,68
 = Ver Planilha de Base e SubBase (Volume 

de Base e Sub-Base)

3.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2017

m³ 2340,2
 = Ver Planilha de Base e SubBase (Volume 

de Base e Sub-Base)

3.2.5 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 2340,2
 = Volume da base

3.3 PAVIMENTAÇÃO

3.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. (ANP - NOVEMBRO). m² 5253,72
 = Área de pavimentação

3.3.2 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C - (ANP NOVEMBRO) m² 5253,72
 =  = Área de pavimentação

3.3.3

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 
1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - 
COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP 
NOVEMBRO)

m² 5253,72
 = Área de pavimentação

3.3.4 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 5

 = 2 ENSAIOS NA RUA MANAUS, E 1 EM 
CADA UMA DAS RUAS: RUA "N", RUA "O" 

E RUA "P"

3.3.5 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 5
 = 2 ENSAIOS NA RUA MANAUS, E 1 EM 

CADA UMA DAS RUAS: RUA "N", RUA "O" 
E RUA "P"

3.4 TRANSPORTE MATERIAIS

3.4.1
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L 
EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 
100 KM. AF_02/2016

TXKM 13332,6
 = Ver Quantitativo de Transporte (CM30 + 

RR-2C)

3.4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 72500,67
 = Ver Quantitativo de Transporte (Brita)

3.5 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

3.51
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA   IN LOCO EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM 
BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1399,66
 = Extensão total do meio fio c/ sarjeta

3.6 PASSEIO PÚBLICO

3.6.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 1675,38
 = Regularização do Terreno (Área de 

Calçada)

3.6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 100,53
 = Ver Planilha de Calçada

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL

4.1 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und 22
 = Ver planilha de sinalização

4.2
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 5,14
 = Ver planilha de sinalização

4.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 413,76
 = Ver planilha de sinalização

4.4
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO 
COM ARGAMASSA AC-II

m² 34,65  = Ver planilha de sinalização

5 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

5.1 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und 7
 = Ver planilha de sinalização

5.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN 14
 = Ver planilha de sinalização

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais 

Sinapi

25,63%
JANEIRO / 2018



OBRA:

LOCAL: 25,63%

PROPR.: DATA: JANEIRO / 2018

ÁREA (M²): TABELA:

 VOLUME DE 
CORTE                         

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO                          

(m³) 

 VOLUME DE 
CORTE                

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO          

(m³) 
1.363,400              1.363,400             -                   

439,940                 1.803,340             -                   
441,300                 2.244,640             -                   
269,830                 2.514,470             -                   

ALTURA
0,40

2.607,758             -                   

COMPENSAÇÃO

2.607,758              
-                      

2.607,758              

2.607,758           

1,840                  

2,000                  

9.596,540           

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

DMT DE BOTA FORA ( Km )

MOMENTO DE TRANSPORTE ( TxKm) 

2.607,758             -                   

MATERIAL DE BOTA FORA

FATOR DE CONVERSÃO  (m³ / T) 

ATERRO
COMPENSAÇÃO

CORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

BDI:

5.850,50

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TOTAL DE VOLUMES

RESUMO DA CUBAÇÃO
VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO

 RUA / AVENIDA 

RUA MANAUS

LIMPA RODAS
AREA
233,22

93,288                   -                      

RUA "N"
RUA "O"
RUA "P"



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total (m²)

1 RUA MANAUS 399,65 8,00 3.197,20     LR-01 1,0 38,87 38,87 3.236,07

2 RUA "N" 115,65 8,00 925,20        LR-01 2,0 38,87 77,74 1.002,94

3 RUA "O" 111,54 8,00 892,32        LR-01 2,0 38,87 77,74 970,06

4 RUA "P" 75,32 8,00 602,56        LR-01 1,0 38,87 38,87 641,43

702,16 5.617,28 233,22 5.850,50

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

5.850,50 25,63%

JANEIRO / 2018PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

Total Geral - m² 5.850,50

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM  

Item Rua/Avenida
Extensão               

(m)
Largura                

(m)
Área (m²)

Limpa-Rodas
Área Total (m²)

Totais Parciais - m²



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA:

ÁREA (M²): 5.253,72 BDI: 25,63% TABELA:

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

 13°43'27.48"S   13°43'26.47"S 

 59°15'20.52"O   59°15'6.85"O 

 13°43'29.84"S   13°43'25.35"S 

 59°15'17.98"O   59°15'18.26"O 

 13°43'29.33"S   13°43'25.24"S 

 59°15'12.27"O   59°15'12.52"O 

 13°43'29.01"S   13°43'26.47"S 

 59°15'6.57"O   59°15'6.85"O 

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    Encargos 
Sociais Sinapi

JANEIRO / 2018

QUADRO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS

Item Rua/Avenida
Extensão 

(m)

COORDENADAS LOGRADOUROS DELIMITANTES

RUA MANAUS 399,65
AV. GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS 
RUA P 

2 RUA "N" 115,65 RUA BELO HORIZONTE RUA MATO GROSSO 

1

4 RUA "P" 75,32 RUA BELEM RUA BELO HORIZONTE 

3 RUA "O" 111,54 RUA BELO HORIZONTE RUA MATO GROSSO 



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA:

ÁREA (M²): 5.253,72 BDI:

DMT 
(km)

( txkm )
DMT 
(km)

( txkm )

1 RUA MANAUS 3.236,07 0,20 0,20 647,21 647,21 1.294,42 1,84 7,68 18.291,71 16,20 38.584,07

2 RUA "N" 1.002,94 0,20 0,20 200,59 200,59 401,18 1,84 7,68 5.669,15 16,20 11.958,37

3 RUA "O" 970,06 0,20 0,20 194,01 194,01 388,02 1,84 7,68 5.483,19 16,20 11.566,10

4 RUA "P" 641,43 0,20 0,20 128,29 128,29 256,58 1,84 7,68 3.625,78 16,20 7.648,14

5.850,50 1.170,10 1.170,10 2.340,20 33.069,83 69.756,68

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

TABELA:

QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

Altura de 
Sub-Base 

(m)

Altura de 
Base (m)

Volume de 
Sub-Base (m³)

Volume de 
Base (m³)

Volume 
Total (m³)

Conversão     
m³  /  T    

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO
ANP 11 / 2017                                                                                                               

SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 
(Desonerado)                                                    Encargos Sociais Sinapi

25,63%

JANEIRO / 2018

Momento Transporte  
Não Pavim. 

Momento Transporte  
Pavim. 



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Código Quant. Área Parcial (m²) Área Total (m²)

1 RUA MANAUS 399,65 7,14       2.853,50 LR-01 1,0 40,05 40,05 2.893,55               

2 RUA "N" 115,65 7,14          825,74 LR-01 2,0 40,05 80,10 905,84                  

3 RUA "O" 111,54 7,14          796,40 LR-01 2,0 40,05 80,10 876,50                  

4 RUA "P" 75,32 7,14          537,78 LR-01 1,0 40,05 40,05 577,83                  

702,16 5.013,42 240,30 5.253,72

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

5.253,72 25,63%

JANEIRO / 2018

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO 

Item Rua/Avenida
Extensão               

(m)
Largura             

(m)
Área (m²)

Total Geral - m² 5.253,72

Limpa-Rodas
Área Total                  

(m²)

Totais Parciais - m²



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1 RUA MANAUS 2.893,55 34,58 10,08 100,06 29,17 129,23 309,00 39.932,07

2 RUA "N" 905,84 34,58 10,08 31,32 9,13 40,45 309,00 12.499,05

3 RUA "O" 876,50 34,58 10,08 30,31 8,84 39,15 309,00 12.097,35

4 RUA "P" 577,83 34,58 10,08 19,98 5,82 25,80 309,00 7.972,20

5.253,72 181,67 52,96 234,63 72.500,67

OBS: OS VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI, ESTÃO EM m³, PARA CONVERTER PARA KG TEMOS:
INSUMO m³/m² fator Conversão kg/m²

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - BRITA 2 0,02470 1,4 1000 34,580       LUIS FELIPE C. B. LIMA
CAPA SELANTE - PEDRISCO 0,00720 1,4 1000 10,080       ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Momento 
Transporte 

(txkm)

Totais Parciais

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)
Brita 2   
(kg/m²)

Brita 0 ou 
Pedrisco 
(kg/m²)

Volume de 
Brita 2 (t)

Volume de 
Brita 0 (t)

Volume 
Total (t)

DMT  
(Pav.)   
(km)

5.253,72 25,63%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

JANEIRO / 2018

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1 RUA MANAUS 2.893,55 1,20 3,50 3,47 10,13 13,60 540,00 7.344,00

2 RUA "N" 905,84 1,20 3,50 1,09 3,17 4,26 540,00 2.300,40

3 RUA "O" 876,50 1,20 3,50 1,05 3,07 4,12 540,00 2.224,80

4 RUA "P" 577,83 1,20 3,50 0,69 2,02 2,71 540,00 1.463,40

5.253,72 6,30 18,39 24,69 13.332,60

OBS: VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI
INSUMO - RR2-C kg/m²

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 2,30
CAPA SELANTE 1,20

INSUMO - CM-30 kg/m² LUIS FELIPE C. B. LIMA

IMPRIMAÇÃO 1,20 ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Momento 
Transporte 

(txkm)

Totais Parciais

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)
CM-30 
(Kg/m²)

RR - 2C 
(Kg/m²)

Volume de 
CM-30 (t)

Volume 
RR-2C (t)

Volume 
Total (t)

DMT  
(Pav.)   
(km)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JANEIRO / 2018

5.253,72 25,63%



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Lado Direito Lado esquerdo Código Quant. Ext. Parcial (m) Ext. Total (m)

1 RUA MANAUS 367,66 367,63 735,29 LR-01 1,0 12,56 12,56 747,85

2 RUA "N" 115,65 115,65 231,30 LR-01 2,0 12,56 25,12 256,42

3 RUA "O" 111,54 111,54 223,08 LR-01 2,0 12,56 25,12 248,20

4 RUA "P" 75,32 59,31 134,63 LR-01 1,0 12,56 12,56 147,19

670,17 654,13 1.324,30 75,36 1.399,66

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais - m

Total Geral  - m 1.399,66

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA

Item Rua/Avenida
Extensão (m)

Ext. (m)
Limpa-Rodas Extensão Total 

(m) 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JANEIRO / 2018

5.253,72 25,63%



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 25,63% TABELA:

Lado 
Esquerdo

Lado Direito Quant.
Area Parcial             

(m²)
Area Total 

(m²)

1 RUA MANAUS 379,14 379,14 758,28 1,20 909,94 6 6,60 39,60 949,54 0,06 56,97

2 RUA "N" 101,41 101,08 202,49 1,20 242,99 6 6,60 39,60 282,59 0,06 16,96

3 RUA "O" 102,47 102,16 204,63 1,20 245,56 6 6,60 39,60 285,16 0,06 17,11

4 RUA "P" 49,69 60,05 109,74 1,20 131,69 4 6,60 26,40 158,09 0,06 9,49

1.275,14 1.530,18 145,20 1.675,38 100,53

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais

Total Geral 100,53

QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA

Item Rua/Avenida
Extensão 

Total                 
(m)

Largura   
(m)

Área                
(m²)

Rampas
Area Total 

(m²) 
Espessura  

(m)

Volume         
Total              
(m³) 

Extensão

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JANEIRO / 2018

5.253,72



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Quant. De 
Faixas de 
Pedestres

Quant. 
Rampas / 

Faixa

Quant. Total 
de Rampas

Quant. Piso 
/ Rampa 

(und)

Quant 
Parcial 
(und)

1 RUA MANAUS 3,00 2,00 6,00 25,0 150,00 150,00 0,063 9,45
2 RUA "N" 3,00 2,00 6,00 25,0 150,00 150,00 0,063 9,45
3 RUA "O" 3,00 2,00 6,00 25,0 150,00 150,00 0,063 9,45
4 RUA "P" 2,00 2,00 4,00 25,0 100,00 100,00 0,063 6,30

11,00 22,00 34,65

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais

Total Geral 34,65

QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL

Item Rua/Avenida
Area           
Total                 
(m²)

Quant.           
Total                 
(und)

Cruzamentos / Rampas PNE
Area 

Unitária                
(m²)

5.253,72 25,63%

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JANEIRO / 2018



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:
ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1.1 R-01 (Pare) Área = 0,21 x 9,00        ud = 1,89 m²

Lado=0,21m / Ø0,50m

1.2 A-32b (faixa ped.) Área = 0,25 x 13,00      ud = 3,25 m²

Lado: 0,50x0,50m

1.3 C-01  (∆) (Nome das Ruas) Área = 0,11     x 14,00      ud = 1,54 m²
lado 0,45 x 0,25m

TOTAL 6,68 m²

2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS
2.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO = 22,00      und
2.2 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS (1 Suporte a cada 2 Placas) = 7,00        und

3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" Largura Comp. Quant Total
3.1.1 0,12     2,00           63 15,12          m²
3.2 LETREIRO "PARE" ÁREA(m²) Quant Total
3.2.1 4,12 9,00 37,08 m²
3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES Comprim Largura Quant Nr. Bloco Total
3.3.1 4,00 0,40        9,00 11,00 158,40 m²
3.5 FAIXA DE RETENÇÃO Comprim Largura Quant Total
3.5.1 3,50 0,40        11,00 15,40 m²
3.6 LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) Comprim Largura Quant Total
3.6.1 15,00 0,12        11,00 19,80 m²

3.9 FAIXAS D BORDO Comprim. Largura Total

3.9.1 (Extensão do meio fio) 1.399,66 0,12 167,96 m²

TOTAL 413,76        m²

M² 5,14 M²
UND           22,00 UND
M²         413,76 M²

14,00 UND
            7,00 UND

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONFECÇÃO DE PLACAS
CONFECÇÃO DE SUPORTES

PINTURA DE FAIXAS

RESUMO

CONFECÇÃO DE PLACAS
CONFECÇÃO DE SUPORTES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

5.253,72 25,63%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JANEIRO / 2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES DATA: BDI:

LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ÁREA (M²):

%

4,01

0,40

0,56

1,11

7,30

9,35

25,63%

* ISS 3% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITENS COMPONENTE DO BDI

TOTAL

SEGURO + GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

TRIBUTOS (ISS 1,2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% )

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

25,63%

COMPOSIÇÃO DE BDI

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais Sinapi

TABELA:

JANEIRO / 
2018

5.850,50



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: BDI: 25,63%

ÁREA (M²):

Código Referência Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição 01 Próprio INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES NOVAS cj 1 7.633,26 7.633,26

 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 12,0 376,14 4.513,68

 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 6,0 519,93 3.119,58

 Composição 02 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO Und 1 18.583,75 18.583,75

 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 70,0 101,59 7.111,30

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,0 29,21 4.381,50

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 350,0 17,27 6.044,50

 74022/002 SINAPI
ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL 
BETUMINOSO

UN 5,0 118,06 590,30

 74022/001 SINAPI ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 5,0 91,23 456,15

 SINAPI - 96401 Próprio
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
(ANP - NOVEMBRO).

m² 1 3,80 3,80

 5839 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0017 4,31 0,00

 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,001 164,70 0,16

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 14,06 0,02

 89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017 74,15 0,12

 89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0014 24,85 0,03

 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,001 29,22 0,02

 ANP Próprio ASFALTO DILUÍDOS CM-30 KG 1,2 2,88 3,45

 SINAPI - 72958 Próprio
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-
2C - (ANP NOVEMBRO)

m² 1 8,95 8,95

 6879 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,00462 118,19 0,54

 6880 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,00308 38,95 0,11

 67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00769 134,51 1,03

 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00385 164,70 0,63

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05385 14,06 0,75

 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,00385 29,22 0,11

 95127 SINAPI
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A 
DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,00769 124,52 0,95

 00004718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,0247 49,70 1,22

 ANP Próprio EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C KG 2,3 1,57 3,61

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

5.850,50

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais SinapiTABELA:



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: BDI: 25,63%

ÁREA (M²):

RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

5.850,50

ANP 11 / 2017                                                                                                               
SINAPI 12 / 2017                                                                                                                                                                                 

(Desonerado)                                                    
Encargos Sociais SinapiTABELA:

 SINAPI - 
73760/001 

Próprio

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA 
PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS 
DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA 
EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP 
NOVEMBRO)

m² 1 2,87 2,87

 6879 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,0001674 118,19 0,01

 7030 SINAPI
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,001067 164,72 0,17

 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,000747 164,70 0,12

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0043 14,06 0,06

 96035 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE 
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,001067 168,74 0,18

 00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0072 63,46 0,45

 ANP Próprio EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C KG 1,2 1,57 1,88

 ORSE- 10808 Próprio
CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO

und 1 82,95 82,95

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0 17,25 17,25

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,29 8,64
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0 14,06 28,12

 00004417 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,4 2,69 3,76

 00004433 SINAPI
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,0 6,18 18,54

 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,33 20,15 6,64

 SINAPI - 
73916/002 

Próprio
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1 930,42 930,42

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,06 5,62

 00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN 4,0 0,20 0,80

 00034723 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

m² 1,0 924,00 924,00

 ORSE - 9418 Próprio
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. 
DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II

m² 1 115,19 115,19

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,35 8,67
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,06 16,87

 00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,52 3,18 1,65
 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,0 1,00 4,00

 ORÇAMENTO Próprio Piso Tatil de Concreto Direcional ou Alerta - 25x25cm und 16,8 5,00 84,00

01
DATA CNPJ NOME DO FORNECEDOR V.Total(R$)

02/08/2017 13.537.179/0001-62 GEOBLOCOS 5,00
03/07/2017 12.506.396/0001-22 ALEIXO PRÉ-MOLDADOS 3,9
12/07/2017 08.810.477/0001-44 LADRIARTS 6,8

5

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m

MEDIANA

Telefone / Contato
(65) 3667-4802  /  Frederico

(65) 3631-1380  /  Ingryd
(65) 3626-3496  /  Claudio

OBS:Alterado Item Piso tatil de m² para unidades = 1,05 m² / (0,25x0,25) = 16,8und

OBS: foi retirado o insumo 13521 e adcionado o insumo 34723, para melhor compatibilidade com o serviço requisitado que é por m². sendo o restante da composição 
compativel com serviço


