ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES TABELA: BDI:
LOCAL: |RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO DATA: ANP 11/2017
ITROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JANEIRO / 2018 SH(\II)il;Imlé; dzo(;” 25,63%
AREAS: [5.850,50 Encargos Sociais Sinapi
RESUMO SINTETICO
Item Descricao Total Peso
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 16.950,91 3,38%
2 ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 23.346,76 4,66%
3 PAVIMENTACAO EM TSD R$ 430.532,01 85,88%
4 SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL R$ 27.312,36 5,45%
5 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS R$ 3.163,93 0,63%
Total sem BDI R$ 400.414,47
Total do BDI R$ 100.891,50

Total Geral

R$ 501.305,97

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES DATA: TABELA: BDI:
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JANEIRO /2018 SINAPL12 /2017 25,63%
(Desonerado)
AREA (M2): [5.850,50 Encargos Sociais Sinapi
QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
INVESTIMENTO TOTAL
ITEM DESCRICAO RECURSOS DA CONTRA
UNIAO PARTIDA TOTAL OUTRAS FONTES
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.673,44 277,47 16.950,91
2 ADMINISTRACAO DE OBRA 22.964,59 382,17 23.346,76
3 PAVIMENTACAO EM TSD 423.484,54 7.047,47 430.532,01
4 SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 26.865,28 447,08 27.312,36
5 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS 3.112,14 51,79 3.163,93
TOTAL 493.100,00 8.205,98 501.305,97 0,00
Custo médio por Familia(200) 2.465,50 41,03 2.506,53 0,00

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "0" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO SI’?\IIEI] 11 ; 321)71 ;
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 Encag;::‘g‘:i’i"’;mam
AREA (M2):  |5.850,50 BDI: 25,63% TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item Descriciio Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 113.':;:3’ Z“l 113.':;:3’ Z“l
2 ADMINISTRACAO DE OBRA 213%22‘;/2 z?)?;gg?z 21'15’33’ ‘;/“"
3 PAVIMENTACAO EM TSD
31 TERRAPLENAGEM ssmm 0o s
32 BASEDOPAVIMENTO A 5405 o9
33 PAVIMENTAGEO 03025 4 e Soirosi
34  TRANSPORTE MATERIAIS ;f&;); ;/:] Zfi';sszygs 2;‘;2:/0“7
35  OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTACAO ;;’.':;;)f’ Z“Z 350?;2?/1“8 2‘;6957770/7“ .
3 PASSEIO PUBLICO 735680 965 i
4 SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 21;’%;)2 03/°6 21;’%;)2 03/°6
5 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS g’f;g?;/; g’f;g?;/;
Porcentagem Mensal 16,35% 15,88% 18,02% 23,62% 13,70% 12,44%
Custo Mensal| R$ 81.942,89 R$ 79.588,87 R$ 90.355,45 R$ 118.395,93 R$ 68.674,33 R$ 62.348,50
Porcentagem Acumulada 16,35 32,22 50,25 73,86 87,56 100
Custo Acumulado| R$ 81.942,89 R$ 161.531,76 R$ 251.887,21 R$ 370.283,14 R$ 438.957,46 R$ 501.305,97

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA:  |PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES ANP 11/2017
LOCAL: |RUA MANAUS, RUA "N", RUA "0" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO TABELA REFERENCIA SI?ID’?;I);;; (]200)17
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO Encargos Sociais Sinapi
AREAS: |5.850,50 JANEIRO / 2018 BDL: 25,63%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Cédigo / Banco de S | . . Valor Unit com i
Item Referéncia Dados Descric¢io Und Quant. Valor Unit BDI Total
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 16.950,91
1.1 74209/001 SINAPI__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 1250 | RS 468,76 R$ __ 588.90| RS _ 7.361.25
12 | Composicao 01 | Composicio |INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUCOES NOVAS 5 100 | RS 7.63326| RS _ 9.580.66] RS _ 9.589.66
2 ADMINISTRACAO DE OBRA R$__ 23.346,76
2.1 | Composicao 02 | Composicio |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTACAO Und 1,00 | R$ 18.583,75| RS 23.346.76 | RS _23.346.76
3 PAVIMENTACAO EM TSD R$_430.532,01
3.1 TERRAPLENAGEM RS 24.332,82
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
2
311 78472 SINAPL |1 R VICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE m | 585050 | R$ 030| R$ 037| RS 2.164.68
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE |
312 74205/001 SINAPL | " RTE DE SUBLEITO (CTRATOR ESTEIRAS 16011P) m | 2.607,76 | R$ 1.40| RS 1,75| RS 4.563.58
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
313 93595 SINAPL |-\ REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 TXKM| 959654 | RS 0.74 RS 092| RS 882881
14 061 SINAPL _|REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE v | 585050 | &S 20| v 50| RS 897575
ESPESSURA
32 BASE DO PAVIMENTO R$_120.248,03
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
32.1 74151/001 SINAPI  |DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E | m® | 2.34020 | R$ 273| R$ 342| RS 8.003.48
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
322 93595 SINAPL | EVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). AF 042016 TXKM| 33.069.83 | R$ 0,74 R$ 092| RS 30.424.24
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
323 S p , 756, S . ) S 6883
2 95878 SINAPL |5 AVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 TXKM| 69.756,68 | RS 0.70| RS 087 RS 60.688,31
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
324 96387 SINAPI  |ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, m | 234020 | R$ 6,07| RS 7.62| RS 17.832.32
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
325 74021/006 SINAPI _|ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m | 2.34020 | R$ 1.13| RS 41| RS 3.299.68
33 PAVIMENTACAO R$_103.025,44
33.1 | SINAPI-96401 | Composigio |FrCUGAO DE IMPRIMACAG COM ASFALTO DILUIDO CM-30. (ANP m | 525372 | R$ 3.80| RS 477 RS 25.060.24
NOVEMBRO).
332 | SINAPI- 72958 | Composigio |- FAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C - (ANP m | 525372 | R$ 8.95| R$ 1124| R$  59.051,81
NOVEMBRO)
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA
SINAPI - . |PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUICAO DE AGREGADOS DE 5 A R
333 737600001 | COMPOSISEO | Sk /M2 E COMPACTACAO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, we | 525372 | RS 2.87| RS 360| RS 1891339
INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP NOVEMBRO)
34 TRANSPORTE MATERIAIS R$__ 51.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
3.4.1 93176 SINAPI  |CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS |TXKM| 13.332,60 | R$ 043| R$ 054| RS 7.199,60
MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
342 93596 SINAPL |\ VIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_0412016 | | XM | 72:300.67 | RS 049 RS 061 RS 4422540
3.5 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTACAQ R$ _ 57.931,92
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3.5.1 94267 SINAPI  |LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM M | 139966 | RS 32,95| R$ 4139 RS 57.931.92
ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016
3.6 PASSEIO PUBLICO RS 73.568,80
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM R
361 94098 SINAPL |} GCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 me | 167538 | RS 479 RS 601 RS 10069,03
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
362 94990 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m | 10053 |R$  S50279| R$  631.65| RS 63.499.77
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
4 SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL RS 27.312,36
41 ORSE- 10808 | Composicio |CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO und | 2200 |RS 82.95| R$ 10421 | RS 2.292.62
SINAPI - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
Sics i~ 2
42 Tiol6002 | COMPOSIEEO | ery s - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 504 |R$S 93042 RS  1.168.88| R$  6.008.04
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
2
43 72947 SINAPL | CRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m 41376 | R$ 2693 | R$ 33.83| RS 13.997.50
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSOES
i L ! )
44 ORSE-9418 | Composicio |,ctyc )bt COM ARGAMASSA ACLIT m 3465 | R$ 115,19 | RS 14471 R$ 501420
5 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS R$ __ 3.163,93
5.1 ORSE- 10808 | Composicio |CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO und 700 | R$ 82.95| R$ 10421 [ RS 72947
52 73916/002 siNapp  |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES UN 1400 | RS 138,42 | RS 173.89 | RS 2.434.46
45X25CM
Total sem BDI R$ 400.414,47

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Total do BDI

R$ 100.891,50

Total Geral

R$ 501.305,97




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-20 TABELA: BDI:
ANP TT7Z0T7
Local: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO DATA:
? ? SINAPI 12 /2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO (Desonerado) 25,63%
JANEIRO /2018 E i
P ncargos Sociais
AREAS:  [5.850,50 BOS >
Sinani
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UNIDADE CALCULO QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO me 125 =25m x5m
12 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUGOES NOVAS ] 1 = Ver Planilha de Composigao
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA
2.1 ADMINISTRAGAO LOGAL DE OBRA - PAVIMENTAGAQ Und 1 = Ver Planilha de Composigao
3 PAVIMENTAGAO EM TSD
31 TERRAPLENAGEM
11 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INGLUSIVE NOTA DE SERVIGOS, o 3505 — Area da terraplenagem
- AGOMPANHAMENTO E GREIDE i
212  |ESCAVAGAC MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE o 260776 — Ver planilha de cubagao
- SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) '
213 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM XM 059654 — Ver planilha de cubagao
- REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 ;
314 REGULARIZACAO E COMPAGTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA me 5850,5 = Area da terraplenagem do pav.
3.2 BASE DO PAVIMENTO
a2t ESCAVACAO E GARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE m 23402 = Volume da Base + Volume da SubBase
= 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA GARREGADEIRA GOM 170 HP. -
322  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM TXKM 3306983 — Ver Planilha de Base e SubBase
2 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 i
5 = Ver Planilha de Base e SubBase (Volume|
TRANSPORTE GOM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
323 | DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 TXKM 69756,68 de Base e Sub-Base)
EXEGUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO = Ver Planilha de Base e SubBase (Volume
324  |GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. ma 2340,2 de Base e Sub-Base)
AF_09/2017
325 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRIGAMENTE ma 2340,2 = Volume da base
33 PAVIMENTAGAO
33.1 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. (ANP - NOVEMBRO). m2 5253,72 = Area de pavimentagao
332 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C - (ANP NOVEMBRO) m2 5253,72 = = Area de pavimentagao
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAGAO DE ASFALTO NA PROPORGAO DE 0,7 A
s33 [1:5L/M2, DISTRIBUIGAO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAGAO COM ROLO - e s253.72 - Area de pavimentagéo
A COM USO DA EMULSAO RR-2G, INCLUSO APLICACAO E COMPAGTACAO - (ANP ’
NOVEMBRO)
= 2 ENSAIOS NA RUA MANAUS, E 1 EM
334  |ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 5 CADA UMA DASER;S?,E}JA N, RUA"O
— 2 ENSAIOS NA RUA MANAUS, E 1 EM
335  |ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 5 CADA UMA DAS RUAS: RUA "N, RUA "O"
ERUA"P"
34 TRANSPORTE MATERIAIS
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPAGIDADE DE 30000 L = Ver Quantitativo de Transporte (GM30 +
341 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A TXKM 13332,6 RR-20)
100 KM. AF_02/2016
s4p  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, KM 7250067 = Ver Quantitativo de Transporte (Brita)
* DMT AGIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 k
35 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAGAO
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM — Extenséio total do meio fio o/ sarieta
351 TRECHO RETO GOM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 GM ALTURA, SARJETA 30 CM M 1399,66 = 1
BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016
3.6 PASSEIO PUBLICO
364 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOGAL COM NIVEL me 167538 - Reg“'a”za‘?g‘;l"gga‘;"e”" (Area de
© ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 k <
262  |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO m 10053 = Ver Planilha de Calgada
6 IN LOCO, FEITO EM OBRA, AGABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 :
4 SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL
41 CONFECGAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAGAO und 22 = Ver planilha de sinalizagao
a2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - e s14 — Ver planilha de sinalizagao
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO i
3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA e 41376 — Ver planilha de sinalizagao
: COM MICROESFERAS DE VIDRO i
s PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSOES 25x25¢m, APLICADO ne 3465 - Ver olaniha de sinalizacio
’ COM ARGAMASSA AG-lI ! =verp <
5 IDENTIFICAGAO DE VIAS URBANAS
5.1 CONFECGAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAGAO und 7 = Ver planilha de sinalizagao
52 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN 14 = Ver planilha de sinalizagao

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO BDI: 25,63%
. . ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA:| JANEIRO /2018
SINAPI 12 /2017
B ) (Desonerado)
AREA (M?): |5.850,50 TABELA: Encargos Sociais Sinapi
RESUMO DA CUBACAO
VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO
VOLUME DE VOLUME DE VOLUMEDE | VOLUME DE
RUA / AVENIDA CORTE ATERRO CORTE ATERRO
(m?3) (m?) (m?3) (m?3)
RUA MANAUS 1.363,400 1.363,400 -
RUA "N" 439,940 1.803,340 -
RUA "O" 441,300 2.244,640 -
RUA "P" 269,830 2.514,470 -
AREA ALTURA
[ IMPA RODAS 23322 0,40 93,288 - 2.607,758 -
TOTAL DE VOLUMES 2.607,758 -
COMPENSACAO
CORTE 2.607,758
ATERRO -
COMPENSAGAO 2.607,758
MATERIAL DE BOTA FORA 2,607,758
FATOR DE CONVERSAO (m?/T) 1,840
DMT DE BOTA FORA (Km) 2,000
MOMENTO DE TRANSPORTE ( TxKm) 9.596,540

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 SINAPT12 /2017
(Desonerado)
AREA (M?): |5.850,50 BDI: 25.63% TABELA: Encargos Sociais Sinapi
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM
Extensao Largura Limpa-Rodas
It Rua/Aveni A 2 A ial | . Area Total (m?
em ua/Avenida (m) (m) rea (m?) Cédigo | Quant. Areazlfl’il)rclal Area Total (m?) rea Total (m?)
1 RUA MANAUS 399,65 8,00 3.197,20 | LR-01 1,0 38,87 38,87 3.236,07
2 RUA "N" 115,65 8,00 925,20 | LR-01 2,0 38,87 77,74 1.002,94
3 RUA "O" 111,54 8,00 892,32 | LR-01 2,0 38,87 77,74 970,06
4 RUA "P" 75,32 8,00 602,56 | LR-01 1,0 38,87 38,87 641,43
Totais Parciais - m? 702,16 5.617,28 233,22 5.850,50
Total Geral - m? 5.850,50

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO / 2018 SINAPL12 /2017
(Desonerado) Encargos
AREA (M2): [5.253,72 BDI: 25,63% TABELA: Sociais Sinapi
QUADRO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS
Extensio COORDENADAS LOGRADOUROS DELIMITANTES
Item Rua/Avenida
(m) INICIAL FINAL INICIAL FINAL
: RUA MANAUS 300,65 13°4327.48"S 13°4326.47"S AV. GOVERNADOR JULIO RUA P
59°15'20.52"0 59°15'6.85"0 CAMPOS
2 RUA "N" 115,65 1374329.84°S 1374325.35"S RUA BELO HORIZONTE | RUA MATO GROSSO
59°15'17.98"0 59°15'18.26"0
3 RUA "O" 111,54 1374329.33'S 13°4325.24'S RUA BELO HORIZONTE | RUA MATO GROSSO
59°15'12.27"0 59°15'12.52"0
4 RUA "P" 75,32 13%4329.01"S 1374326.47"5 RUA BELEM RUA BELO HORIZONTE
59°15'6.57"0 59°15'6.85"0

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO
ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 SINAPI 12 /2017
" (Desonerado) Encargos Sociais Sinapi
AREA (M?): |5.253,72 BDL| 25,63% TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE
3 Altura de Momento Transporte Momento Transporte
Item Rua/Avenida Area Total Sub-Base Altura de Volume de |Volume de| Volume Conversao Nio Pavim. Pavim.
(m2) (;n) Base (m) | Sub-Base (m3) | Base (m?) | Total (m?) m?/ T DMT (txkm ) DMT (txkm )
(km) (km)
1 RUA MANAUS 3.236,07 0,20 0,20 647,21 647,21 1.294,42 1,84 7,68 18.291,71 16,20 38.584,07
2 RUA "N" 1.002,94 0,20 0,20 200,59 200,59 401,18 1,84 7,68 5.669,15 16,20 11.958,37
3 RUA "O" 970,06 0,20 0,20 194,01 194,01 388,02 1,84 7,68 5.483,19 16,20 11.566,10
4 RUA"P" 641,43 0,20 0,20 128,29 128,29 256,58 1,84 7,68 3.625,78 16,20 7.648,14
Totais Parciais 5.850,50 1.170,10 1.170,10 | 2.340,20 33.069,83 69.756,68

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 SH(\I];‘; I;I)nl;;j:)”
AREA (M?2): |5.253,72 BDI: 25,63% TABELA: Encargos Sociais Sinapi
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTACAO
B Limpa-Rodas i
Ttem Rua/Avenida Extf:)sao I-la(lfll)lra Area (m?) Coédigo | Quant. Area Parcial (m?) | Area Total (m?2) l.e(z:n'f)ma]
1 RUA MANAUS 399,65 7,14 2.853,50( LR-01 1,0 40,05 40,05 2.893,55
2 RUA "N" 115,65 7,14 825,741 LR-01 2,0 40,05 80,10 905,84
3 RUA "O" 111,54 7,14 796,40 LR-01 2,0 40,05 80,10 876,50
4 RUA "P" 75,32 7,14 537,78 LR-01 1,0 40,05 40,05 577,83
Totais Parciais - m? 702,16 5.013,42 240,30 5.253,72
Total Geral - m? 5.253,72

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 Sllg)iii;;a/l;(g”
AREA (M2):]5.253,72 BDI: 25,63% TABELA:| Encargos Sociais Sinapi
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PETREO ( PAVIMENTADA)
. Area Total Brita 2 Brita 0 ou Volume de | Volume de| Volume DMT Momento
Item Rua/Avenida (m?) (kg/m?) Pedrisco Brita 2 (t) | Brita 0 (t) | Total (t) (Pav.) Transporte
(kg/m?) (km) (txkm)
1 RUA MANAUS 2.893,55 34,58 10,08 100,06 29,17 129,23 309,00 39.932,07
2 RUA "N" 905,84 34,58 10,08 31,32 9,13 40,45 309,00 12.499,05
3 RUA "O" 876,50 34,58 10,08 30,31 8,84 39,15 309,00 12.097,35
4 RUA "P" 577,83 34,58 10,08 19,98 5,82 25,80 309,00 7.972,20
Totais Parciais 5.253,72 181,67 52,96 234,63 72.500,67

OBS: OS VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI, ESTAO EM m3 PARA CONVERTER PARA KG TEMOS:

INSUMO m3/m? fator Conversao kg/m?2
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - BRITA 2 0,02470 1,4 1000 34,580
CAPA SELANTE - PEDRISCO 0,00720 1,4 1000 10,080

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 SINAPL12 /2017
(Desonerado)
AREA (M2): 5.253,72 BDI: 25,63% TABELA:| Encargos Sociais Sinapi
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)
Ltem Rus/Avenida AreaTotal | CM-30 | RR-2C | Volumede | Volume | Volume 3)1;43) T“f;:;‘egi‘t’e
(m?) (Kg/m?) | (Kg/m?) [ CM-30(t) | RR-2C (t) | Total (t) : P
(km) (txkm)
1 RUA MANAUS 2.893,55 1,20 3,50 3,47 10,13 13,60 540,00 7.344,00
2 RUA "N" 905,84 1,20 3,50 1,09 3,17 4,26 540,00 2.300,40
3 RUA "O" 876,50 1,20 3,50 1,05 3,07 4,12 540,00 2.224.,80
4 RUA "P" 577,83 1,20 3,50 0,69 2,02 2,71 540,00 1.463,40
Totais Parciais 5.253,72 6,30 18,39 24,69 13.332,60
OBS: VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI
INSUMO - RR2-C kg/m?
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 2,30
CAPA SELANTE 1,20
INSUMO - CM-30 kg/m? LUIS FELIPE C. B. LIMA
IMPRIMACAO 1,20 ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 Slg)izi;;;ig”
AREA (M2): [5.253,72 BDI: 25,63% TABELA: Encargos Sociais Sinapi
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA
Item Rua/Avenida Dxtensto m) Ext. (m) Limpa-Rodas Extensdo Total
Lado Direito | Lado esquerdo Cédigo | Quant.| Ext.Parcial (m) | Ext. Total (m) (m)
1 RUA MANAUS 367,66 367,63 735,29 LR-01 1,0 12,56 12,56 747,85
2 RUA "N" 115,65 115,65 231,30 LR-01 2,0 12,56 25,12 256,42
3 RUA "O" 111,54 111,54 223,08 LR-01 2,0 12,56 25,12 248,20
4 RUA "P" 75,32 59,31 134,63 LR-01 1,0 12,56 12,56 147,19
Totais Parciais - m 670,17 654,13 1.324,30 75,36 1.399,66
Total Geral - m 1.399,66

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL.: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 SINAPI 1272017
(Desonerado)
AREA (M2):  |5.253,72 BDI:| 25,63% TABELA: Encargos Sociais Sinapi
QUADRO QUANTITATIVO DE CALCADA
Extensao Extensao ¢ Rampas Volume
Item Rua/Avenida Lado Lado Direito Total La(l;il)lra ?I:lezi‘ Quant Area Parcial | Area Total Are(al\n’f)o tal Esp&sls)ura Total
Esquerdo (m) ’ (m?) (m?) (m3)
1 RUA MANAUS 379,14 379,14 758,28 1,20 909,94 6 6,60 39,60 949,54 0,06 56,97
2 RUA "N" 101,41 101,08 202,49 1,20 242,99 6 6,60 39,60 282,59 0,06 16,96
3 RUA "O" 102,47 102,16 204,63 1,20 245,56 6 6,60 39,60 285,16 0,06 17,11
4 RUA "P" 49,69 60,05 109,74 1,20 131,69 4 6,60 26,40 158,09 0,06 9,49
Totais Parciais 1.275,14 1.530,18 145,20 1.675,38 100,53
Total Geral 100,53

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL.: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 SINAPL12 /2017
(Desonerado)
AREA (M2): |5.253,72 BDI: 25,63% TABELA: Encargos Sociais Sinapi
QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL
Cruzamentos / Rampas PNE
) Quant. Area Area
Item Rua/Avenida Quant. De [ Quant. Quant. Piso Quant Total Unitaria Total
. Quant. Total )
Faixas de | Rampas/ / Rampa Parcial (und) (m2) (m2)
. de Rampas
Pedestres Faixa (und) (und)
1 RUA MANAUS 3,00 2,00 6,00 25,0 150,00 150,00 0,063 9,45
2 RUA "N" 3,00 2,00 6,00 25,0 150,00 150,00 0,063 9,45
3 RUA "O" 3,00 2,00 6,00 25,0 150,00 150,00 0,063 9,45
4 RUA "P" 2,00 2,00 4,00 25,0 100,00 100,00 0,063 6,30
Totais Parciais 11,00 22,00 34,65
Total Geral 34,65

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES ANP 11/2017
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO SINAPI 12 /2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: JANEIRO /2018 (Desonerado)
AREA (M2): [5.253,72 BDI: 25,63% | TABELA:| Encargos Sociais Sinapi

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

1-MEMORIAL DE CALCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO

1.1 R-01 (Pare) Area = 0,21 X 9,00 ud = 1,89 m?
Lado=0,21m / #0,50m
1.2 A-32b (faixa ped.) Area = 0,25 X 13,00 ud = 3,25 m?
Lado: 0,50x0,50m
1.3 C-01 (A) (Nome das Ruas) Area = 0,11 X 14,00 ud = 1,54 mz2
lado 0,45 x 0,25m
TOTAL 6,68 m?2

2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXACAO DAS PLACAS

2.1 PLACAS DE SINALIZAGAO - 22,00 und
2.2 IDENTIFICAGAO DE VIAS (1 Suporte a cada 2 Placas) = 7,00 und

3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIARIA

3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" Largura Comp. Quant Total

3.1.1 0,12 2,00 63 15,12 m?

3.2 LETREIRO "PARE" AREA(m?)  Quant Total

3.2.1 4,12 9,00 37,08 m?

3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES Comprim Largura  Quant Nr. Bloco  Total

3.3.1 4,00 0,40 9,00 11,00 158,40 m2

3.5 FAIXA DE RETENGAO Comprim Largura  Quant Total

3.5.1 3,50 0,40 11,00 15,40 m?

3.6 LINHA DE APROXIMAGAO (AMARELA/BRANCA) Comprim Largura  Quant Total

3.6.1 15,00 0,12 11,00 19,80 m?

3.9 FAIXAS D BORDO Comprim.  Largura Total

3.9.1 (Extensdo do meio fio) 1.399,66 0,12 167,96 m?
TOTAL 413,76 m?

RESUMO

SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL

CONFECCAO DE PLACAS M2 5,14 M2

CONFECCAO DE SUPORTES UND 22,00 UND

PINTURA DE FAIXAS M2 413,76 M2

IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS

CONFECCAO DE PLACAS 14,00 UND

CONFECCAO DE SUPORTES 7,00 UND

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES DATA: TABELA: BDI:
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO ANP 11/2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JAI\ZHS{EO / Sli\gtl:nli;j(g” 25,63%
AREA (M2): 5.850,50 Encargos Sociais Sinapi
COMPOSICAO DE BDI
ITENS COMPONENTE DO BDI %
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01
SEGURO + GARANTIA 0,40
RISCO 0,56
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11
LUCRO 7,30
TRIBUTOS (ISS 1,2%%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% ) 9,35
TOTAL 25,63%

* ISS 3% sobre 40% de mao-de-obra
Composicéo do BDI conforme Acérdao 2622/2013 do TCU

(1+AC+S+R+GH1+DFI(1+1L) i

BD! = a-n
onde:

AC = taxa de administracio central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L =taxa de lucro/remuneragio

I = taxa de mncidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS)

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO BDL[25.63% ANP 11 /2017
- 1 SINAPI 12 /2017
. . (Desonerado)
AREA (M?): 5.850,50 TABELA: Encargos Sociais Sinapi
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
Cadigo Referéncia Descricao Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composicio 01 Préprio INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUCOES NOVAS cj 1 7.633,26 7.633,26
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE ,
93584 SINAPL MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 120 376,14 4.513,68
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93212 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m2 6,0 519,93 3.119,58
AF_02/2016
Composicio 02 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTACAO Und 1 18.583,75 | 18.583,75
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 SINAPI COMPLEMENTARES 70,0 101,59 7.111,30
90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 150,0 29,21 4.381,50
90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 350,0 17,27 6.044,50
ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL
74022/002 SINAPI BETUMINOSO UN 5,0 118,06 590,30
74022/001 SINAPI ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 5,0 91,23 456,15
. EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. ,
SINAPI - 96401 Préprio (ANP - NOVEMBRO). m 1 3,80 3,80
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
5839 SINAPI LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. CHP 0,0017 4,31 0,00
AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
83362 SINAPI ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHP 0,001 164,70 0.16
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 14,06 0,02
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM
89035 SINAPI LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 74,15 0.12
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM
89036 SINAPL LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.0014 24,85 0.03
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
91486 SINAPL ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHI 0,001 222 0.02
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
ANP Proprio ASFALTO DILUIDOS CM-30 KG 1,2 2,88 3,45
. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR- ,
SINAPI - 72958 Préprio 2C - (ANP NOVEMBRO) m 1 8,95 8,95
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
6879 SINAPI POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE CHP | 0,00462 118,19 0,54
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
6880 SINAPI POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE CHI 0,00308 38,95 0,11
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36
67826 SINAPIL M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP CHP | 000769 134,51 1,03
DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
83362 SINAPI ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHP | 000385 164,70 0.63
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05385 14,06 0,75
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
91486 SINAPL ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHI 0,00385 222 o.n
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A
93127 SINAPL DIESEL, POTENCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP | 000769 124,52 0.95
00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, e 0.0247 4970 122
SEM FRETE
ANP Proprio EMULSOES ASFALTICAS RR-2C KG 2.3 1,57 3,61




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS - CR 1.041.417-93-2017 - M. CIDADES
LOCAL: RUA MANAUS, RUA "N", RUA "O" E RUA "P"- PERIMETRO URBANO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO BDL[25,63% ANP 1172017
N I SINAPI 12 /2017
. . (Desonerado)
AREA (M?): 5.850,50 TABELA: Encargos Sociais Sinapi
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA
SINAPI PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUICAO DE AGREGADOS
73760/001 Proprio DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTACAO COM ROLO - COM USO DA m? 1 2,87 2,87
EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP
NOVEMBRO)
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
6879 SINAPI POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE CHP [0,0001674 118,19 0,01
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA,
7030 SINAPI CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001067 164,72 0.17
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
83362 SINAPI ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHP 0,000747 164,70 0.12
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0043 14,06 0,06
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV,
96035 SINAPI INCLUSIVE CACAMBA METALICA, COM DISTRIBUIDOR DE CHP 0,001067 168,74 0,18
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 5
00004720 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m 0,0072 63,46 0,45
ANP Préprio EMULSOES ASFALTICAS RR-2C KG 1,2 1,57 1,88
L. CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
ORSE- 10808 Proprio SINALIZACAO und 1 82,95 82,95
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0 17,25 17,25
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,29 8,64
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0 14,06 28,12
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *#2,5 X 7* CM,
00004417 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1.4 2,69 3,76
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5*CM (3 X3 ")
00004433 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 30 6,18 18,54
00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,33 20,15 6,64
SINAPI - Prépri PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 5 1 930.42 930.42
73916/002 roprio PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 8 8
OBS: foi retirado o insumo 13521 e adcionado o insumo 34723, para melhor compatibilidade com o servico requisitado que é por m2. sendo o restante da composicio
compativel com servico
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4 14,06 5,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
00011950 SINAPI EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 4,0 0,20 0,80
PHILLIPS
00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 2 1.0 924,00 924,00
REFLETIVA
L. PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. 5
QLEIBaEL I Lt DIMENSOES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA A C-II m 1 A A
OBS:Alterado Item Piso tatil de m? para unidades = 1,05 m?/ (0,25x0,25) = 16,8und
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,35 8,67
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,06 16,87
00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,52 3,18 1,65
00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,0 1,00 4,00
ORCAMENTO Proprio Piso Tatil de Concreto Direcional ou Alerta - 25x25cm und 16,8 5,00 84,00
01 PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m
DATA CNPJ NOME DO FORNECEDOR Telefone / Contato V.Total(R$)
02/08/2017 13.537.179/0001-62| GEOBLOCOS (65) 3667-4802 / Frederico 5,00
03/07/2017 12.506.396/0001-22 | ALEIXO PRE-MOLDADOS (65) 3631-1380 / Ingryd 3,9
12/07/2017 08.810.477/0001-44|LADRIARTS (65) 3626-3496 / Claudio 6,8
MEDIANA 5
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